

物件名： 消防団C D - 型消防ポンプ自動車（４WD）		
No	質 問 事 項	回 答
1	現在、シャシの納期が発注より4ヶ月程度かかり、艤装工程を含めると納期内の納入ができない見通しです。 やむを得ない事情による場合は、納期延長を認めていただけるのでしょうか。	仕様書に記載されている納期内の納入が原則となります。 ただし、天災地変その他自己の責任によらない理由により、やむを得ず納期内に物件を納入できないときは、いわき市財務規則第153条及び第175条の規定に基づき、納期延長の適否について判断することになります。 なお、延長する日数は発注者の認定する日数となります。
2	公告及び仕様書等に記載の納入期限（令和9年3月31日）については、以下の事由により、これを延長することは可能でしょうか。 【事由】 本件落札後、仮契約が本契約に移行した場合において、ベースシャシを発注し概ね艤装工場への入庫時期が当年12月頃となる。その後、艤装工程へ移行するが、この時期は艤装工場が最繁忙期であり、製造ラインに空きが無い状態のため、艤装着手時期が翌年4月以降となる。	同上