工事名： 平浄水場非常用自家発電設備新設工事		
No.	質 問 事 項	回　　答
1	本工事において、設計図書に示された施工条件と実際の現場条件が異なる場合、設計図書に明示されていない施工上の制約等により当初設計による施工が困難となった場合、または施工前の現地確認等により当初設計による施工が困難となることが予測される場合には、発注者との協議のうえ、施工方法等の設計変更及びこれに伴う請負代金額の変更について、協議の対象となるとの認識でよろしいでしょうか。	いわき市水道局工事請負契約約款第18条（条件変更等）のとおりです。
2	設計内訳書第68号明細書の共通仮設費積上げ項目に「仮設鉄板敷 3ヵ月 379㎡」とありますが、設計図に図示されておりません。 基礎工事期間、建屋周りと考えてよろしいでしょうか。	建屋・地下タンク施工時のその周囲と考えております。
3	現状、当工事の新設計画エリアに、別途工事の残土堆積及び敷き鉄板等が設置されていると思われますが、搬出予定の日程をご教示ください。	令和9年1月頃を予定しておりますが、残土堆積の一部は本工事で搬出としております。
4	技術者の配置については、監理技術者運用マニュアルに記載の通り 工場製作期間と現場工事期間を考慮した技術者配置を計画して宜しいでしょうか？	監理技術者運用マニュアルに記載のとおりで差し支えありません。
5	総合評価における配置予定技術者の評価基準において、工場製作期間と現場工事期間を考慮した技術者配置計画の場合、評価は現場工事期間に適用と認識してよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。