

公募型プロポーザル方式審査結果

工事担当： 都市建設部 公園緑地課

(1) 業務の内容

ア 業務名	いわきグリーンフィールド改修整備事業	ウ 履行期間	議会議決の翌日 ~ 令和5年3月24日
イ 業務概要	①いわきグリーンフィールド ・メインスタンド諸室改修 ・バック及びサイドスタンド観客席増設工事 ・受変電設備改修工事 ・天然芝舗装改修工事 ・散水栓設置工事 ②多目的広場 ・人工芝改修工事 ・防球ネット整備工事 ・夜間照明設備設置工事		

(2) 受託候補者

ア 商号及び名称	大成・福浜大一・大和電設・梓設計特定建設工事共同企業体	ウ 評価点	153.0
イ 所在地	仙台市青葉区一番町三丁目1番1号		

(3) 審査の内容

ア 審査委員会開催日	業者選定委員会	対象工事等の選定	令和4年3月18日							
	公募型プロポーザル審査委員会	第1回 募集要項(評価基準)	令和4年3月22日							
		第2回 技術提案審査	令和4年5月13日							
イ 提案者総数	1 者									
ウ 提案者の商号及び名称、評価点及び順位										
提案者の商号・名称	評価項目の得点								評価点	順位
	(1)施工体制・工程	(2)維持管理	(3)保守管理	(4)長寿命化	(5)プロスポーツ対応	(6)気象等対応	(7)環境対策	(8)見積書		
	45.7	10.6	11.1	5.0	7.9	28.1	14.6	30.0	153.0	1
参加者	1者									
エ 審査委員会の主な意見等	○要求水準に適合しており、「施工体制・工程」「プロスポーツ対応」「環境対策」などについて、一定以上の評価ができることから、本事業の受託候補者として選定するものとする。 ○今後の詳細設計時等においては、提案の水準を維持するとともに、コスト縮減を検討するなど、事業費について発注者と十分な協議を行うこと。 ○事業の遂行にあたっては、品質や労務の管理のほか、市内業者の活用に留意すること。 ○履行期間の順守に向け、確実な資材確保に万全を期すこと。 ○照明等については、周辺住民への影響を十分考慮し所要の措置を講じること。 ○大型映像装置については、プロスポーツに対応した十分な品質を確保したものとすること。									