

令和7年度 公共工事に係る発注見通し (12月公表)

【お知らせ】

発注見通しは、あくまで予定であり、実際の発注時期や発注金額とは異なる場合がありますのでご了承ください。

いわき市水道局

(令和7年12月1日現在)

令和7年度公共工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期	工事の期間	公表用概算工事金額 (単位:百万円)	工事の種別	工事の概要	担当課等名	変更内容
一般競争	水道局本庁舎照明器具更新工事	平字童子町2-5	2月	約9か月	30 ～ 59百万円	電気工事	本庁舎照明器具 N=487個 本庁舎東倉庫照明器具 N=18個	総務課	変更
総合評価	鹿島・常磐水系幹線新設工事(第10工区)	常磐関船町大平～宮下 地内	2月	約35か月	674 ～ 1,359百万円	水道施設工事	φ700 DIP-NS L=289m φ600 DIP-NS L=19m φ400 DIP-GX L=170m φ300 DIP-GX L=70m(排水管) φ700 電動弁 N=1基 φ400 減圧弁 N=1基 φ700 超音波流量計 N=1基 φ400 超音波流量計 N=1基 計装設備 一式	配水課	変更
総合評価	(重)鹿島町久保配水管(第210-105号外)整備工事	鹿島町久保字穂町～反町 地内	未定	約5か月	51 ～ 100百万円	水道施設工事	φ150 DIP-GX L=352m 消火栓 N=2基	配水課	
総合評価	平下高久配水管(第163-15号外)改良工事	平下高久字中妻～下原 地内	2月	約9か月	84 ～ 181百万円	水道施設工事	φ250 DIP-GX L=520m φ75 HPPE L=120m 消火栓 N=3基	工務課	変更
一般競争	平泉崎配水管(第113-51号外)改良工事	平泉崎字下百目木 地内	12月	約6か月	34 ～ 66百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=275m 消火栓 N=1基	工務課	
一般競争	平下荒川配水管(第159-12号外)改良工事	平下荒川字久世原 地内	12月	約8か月	31 ～ 56百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=94m φ50 HPPE L=270m 消火栓 N=1基	工務課	変更
一般競争	平泉崎配水管(第112-44号外)改良工事	平泉崎字辻道 地内	1月	約7か月	35 ～ 68百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=400m 消火栓 N=2基	工務課	変更
一般競争	平配水管(第124-9号外)改良工事	平字権現塚 地内	1月	約8か月	39 ～ 79百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=130m φ75 HPPE L=275m 消火栓 N=1基	工務課	変更
総合評価	内郷綴町配水管(第170-4号)改良工事	内郷綴町堀坂 地内	1月	約5か月	27 ～ 43百万円	水道施設工事	φ40 PEP L=20m	工務課	変更
総合評価	好間町大利配水管(第99-18号外)改良工事	好間町大利字戸作田 地内	1月	約7か月	70 ～ 148百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=340m φ50 HPPE L=170m 消火栓 N=1基	工務課	変更
一般競争	好間町上好間配水管(第103-28号)改良工事	好間町上好間字新屋敷 地内	1月	約7か月	11 ～ 21百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=49m φ50 HPPE L=61m	工務課	変更
一般競争	小島町配水管(第139-81号外)改良工事	小島町三丁目 地内	1月	約8か月	51 ～ 85百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=180m φ75 HPPE L=260m φ50 HPPE L=40m 消火栓 N=2基	工務課	変更
一般競争	好間町上好間配水管(第120-12号外)改良工事	好間町上好間字上野原 地内	1月	約7か月	53 ～ 85百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=265m φ75 HPPE L=130m 消火栓 N=1基	工務課	変更
一般競争	河川関連好間町中好間水道管(第121-161号外)移設補償工事	好間町中好間字下川原 地内	1月	約4か月	15 ～ 28百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=20m φ50 HPPE L=20m 150A SUS L=10m	工務課	変更
指名競争	好間町上好間減圧弁設備改良工事	好間町上好間字上野原 地内	1月	約3か月	8 ～ 15百万円	機械器具設置工事 水道施設工事	φ150 空山減圧弁 N=1基 φ150 北好間減圧弁 N=1基	工務課	変更
総合評価	四倉町大森配水管(第96-26号)改良工事	四倉町大森字民野町～細谷字民野町 地内	1月	約9か月	60 ～ 95百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=377m 消火栓 N=2基	工務課	変更
総合評価	四倉町長友配水管(第77-6号外)改良工事	四倉町長友字五反田～字壺町田 地内	1月	約9か月	61 ～ 114百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=467m 消火栓 N=2基	工務課	変更
一般競争	四倉町上仁井田配水管(第79-67号外)改良工事	四倉町上仁井田字家ノ前 地内	11月	約5か月	22 ～ 37百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=120m 消火栓 N=1基	工務課	入札終了

令和7年度公共工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期	工事の期間	公表用概算工事金額 (単位:百万円)	工事の種別	工事の概要	担当課等名	変更内容
随意契約	市道関連小川町上平配水管(第29-6号外)移設工事	小川町上平字以後内 地内	12月	約4か月	11 ～ 20百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=47m 消火栓 N=1基	工務課	
総合評価	平浄水場天日乾燥床改良工事	平下平窪字寺前53	1月	約15か月	163 ～ 327百万円	水道施設工事	天日乾燥床 N=5池	浄水課	変更
指名競争	(工水)好間浄水場送泥ポンプ洗浄水管改良工事	好間工業団地31	12月	約3か月	6 ～ 10百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=34m φ75 HPPE L=14m	浄水課	変更
一般競争	平浄水場小川江筋取水ゲート新設工事	平下平窪字寺前地内	3月	約11か月	32 ～ 69百万円	水道施設工事 鋼構造物工事	取水ゲート N=1基	浄水課	
指名競争	小名浜高山空気弁(第286-8号)外1箇所修繕工事	小名浜字高山 地内	12月	約4か月	7 ～ 14百万円	水道施設工事	空気弁不断水取付 N=2箇所	南部工事事務所	変更
指名競争	市道関連鹿島町下蔵持給水管(第211-106号)移設工事	鹿島町下蔵持字中沢目 地内	12月	約3か月	2 ～ 4百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=10m	南部工事事務所	変更
総合評価	常磐湯本町配水管(第170-52号外)改良工事	常磐湯本町辰ノ口 地内 外1箇所	1月	約11か月	75 ～ 131百万円	水道施設工事	φ300 DIP-GX L=200m φ50 HPPE L=55m	南部工事事務所	変更
一般競争	泉町一丁目配水管(第263-63号外)改良工事	泉町一丁目 地内	11月	約6か月	54 ～ 88百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=260m φ50 HPPE L=180m	南部工事事務所	入札終了
一般競争	江名配水管(第232-2号外)改良工事	江名字藤ヶ丘 地内	1月	約8か月	70 ～ 126百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=60m φ50 HPPE L=490m	南部工事事務所	変更
一般競争	小名浜岡小名配水管(第268-2号外)改良工事	小名浜岡小名一丁目 地内	1月	約8か月	82 ～ 137百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=250m φ50 HPPE L=300m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	変更
総合評価	小名浜大原配水管(第266-19号外)改良工事	小名浜大原字丁新地～西君ヶ塚町 地内	1月	約8か月	81 ～ 146百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=537m φ50 HPPE L=40m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	変更
指名競争	勿来町配水管(第335-44号外)改良工事	勿来町酒井高畔 地内	2月	約4か月	7 ～ 11百万円	水道施設工事	φ50 HPPE L=64m	南部工事事務所	変更
一般競争	植田町配水管(第314-16号外)改良工事	植田町中央一丁目 地内	1月	約11か月	109 ～ 177百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=167m φ75 HPPE L=746m φ50 HPPE L=106m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	変更
一般競争	錦町配水管(第312-63号外)改良工事	錦町江栗三丁目 地内	1月	約9か月	87 ～ 168百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=240m φ75 HPPE L=580m 消火栓 N=3基	南部工事事務所	変更
総合評価	渡辺町昼野配水管(第239-4号)改良工事	渡辺町昼野字風呂沢 地内	1月	約6か月	24 ～ 41百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=308m	南部工事事務所	
一般競争	小名浜配水管(第284-15号外)改良工事	小名浜字中原～吹松 地内	1月	約10か月	100 ～ 155百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=295m φ75 HPPE L=400m 消火栓 N=3基	南部工事事務所	
一般競争	山玉町配水管(第324-8号外)改良工事	山玉町字中ノ町～前田 地内	1月	約10か月	93 ～ 178百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=753m 消火栓 N=2基	南部工事事務所	
一般競争	常磐関船町配水管(第205-33号外)改良工事	常磐関船町矢津～屋津 地内	1月	約10か月	76 ～ 146百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=190m φ50 HPPE L=385m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	
指名競争	県道関連泉町黒須野配水管(第281-55号外)移設工事	泉町黒須野字江越 地内	1月	約3か月	4 ～ 6百万円	水道施設工事	φ150 DIP-GX L=10m φ100 HPPE L=10m	南部工事事務所	変更
一般競争	市道関連渡辺町中釜戸配水管(第237-4号)移設工事	渡辺町中釜戸字表前 地内	11月	約4か月	17 ～ 27百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=110m	南部工事事務所	発注中止
一般競争	下水道関連泉町滝尻水道管(第263-558号)移設補償工事	泉町滝尻字御前田 地内	11月	約4か月	16 ～ 27百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=70m φ50 HPPE L=50m	南部工事事務所	発注中止
一般競争	下水道関連泉町滝尻水道管(第264-23号)移設補償工事	泉町滝尻字根ノ町 地内	11月	約5か月	27 ～ 46百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=180m	南部工事事務所	発注中止
一般競争	常磐上湯長谷町配水管(第185-23号外)改良工事	常磐上湯長谷町長倉 地内	1月	約5か月	23 ～ 36百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=100m φ50 HPPE L=90m	南部工事事務所	