

令和7年度 建設工事に係る発注見通し (5月分)

(令和7年5月1日現在)

- ※ 発注見通しは、あくまで予定であり、実際の発注時期や発注金額、発注内容とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 令和6年4月1日以降公告、指名連絡分より原則として電子入札により実施します。なお、総合評価方式及び一部の指名競争入札案件、随意契約案件については、発注担当部署の判断により郵送による入札(見積合わせ)を行う場合があります。
- ※ 公表の対象は、予定価格が250万円を超えると見込まれる工事です。
- ※ 水道局及び医療センター分を除きます。
- ※ 公表している内容等については、各発注部署へお問い合わせ願います。

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	本庁舎本棟西面外壁等改修工事	平字梅本 地内	7 月	約 7 か月	建築一式工事	20 ～ 61 百万円	外壁改修工事 一式 本棟（西側）680㎡	総務部 総務課		その他	変更
指名競争	本庁舎議会棟床下配管改修工事	平字梅本 地内	7 月	約 6 か月	管工事	9 ～ 15 百万円	議会棟床下配管改修 一式	総務部 総務課		その他	変更
総合評価 (簡易)	遠野支所旧庁舎解体等工事	遠野町根岸字白幡 地内	1 月	約 8 か月	解体工事	79 ～ 158 百万円	遠野支所現庁舎解体工事 鉄筋コンクリート造2階建、延床面積720㎡	総務部 総務課		その他	変更
指名競争	上荒川公園受変電設備改修工事	平下荒川字南作 地内	7 月	約 6 か月	電気工事	7 ～ 12 百万円	高圧ケーブル更新 1 式 受変電設備機器更新 1 式	観光文化スポーツ部 スポーツ振興課		その他	変更
一般競争	いわき市民プール25mプール塗装改修工事	平下荒川字南作 地内	9 月	約 4 か月	塗装工事	13 ～ 23 百万円	プール用ウレタン塗装 577㎡ 同上コースライン塗装 206m	観光文化スポーツ部 スポーツ振興課		その他	変更
一般競争	いわき陸上競技場改修工事	平下荒川字南作 地内	6 月	約 9 か月	土木一式工事	76 ～ 122 百万円	陸上競技場改修N=1.0式 補助競技場改修N=1.0式	観光文化スポーツ部 スポーツ振興課		その他	
指名競争	石炭・化石館ほるる防火扉改修工事	常磐湯本町字向田 地内	9 月	約 5 か月	建築一式工事	7 ～ 13 百万円	防火扉（2箇所）改修工事	観光文化スポーツ部 観光振興課		その他	変更
指名競争	新舞子ハイツ屋外階段改修工事	平下高久南谷地 地内	9 月	約 5 か月	建築一式工事	15 ～ 26 百万円	屋外階段架け替え工事	観光文化スポーツ部 観光振興課		その他	変更
指名競争	白水阿弥陀堂境域公衆便所改修工事	いわき市内郷白水町 地内	7 月	約 5 か月	建築一式工事	15 ～ 27 百万円	内部・トイレ改修 約50㎡ 屋根改修 約100㎡	観光文化スポーツ部 文化振興課		その他	変更
一般競争	東田墓園樹木葬型合葬墓地傾斜路設置工事	東田町菖蒲沢 地内 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	33 ～ 63 百万円	傾斜路の設置 0.12 k m	市民協働部 生活安全課		その他	
指名競争	根小屋集会所屋根等改修工事	いわき市植田町根小屋 地内	6～7 月	約 3 か月	建築一式工事	7 ～ 12 百万円	屋根葺き替え 150㎡ 外壁塗替え 127㎡ 内部床改修 74㎡	市民協働部 地域振興課		その他	
随意契約	北部清掃センター 1 号炉バグフィルタろ布更新工事	平上片寄字太平 地内	5 月	約 9 か月	機械器具設置工事	72 ～ 124 百万円	ろ布更新455本及びケーシング補修一式	生活環境部 北部清掃センター		その他	変更
随意契約	南部清掃センター 2 号炉ごみホッパ整備工事	小名浜泉町字境ノ町 地内	5 月	約 2 1 か月	機械器具設置工事	90 ～ 180 百万円	ごみホッパ補修 1 式	生活環境部 清掃管理事務所		その他	
一般競争	南部清掃センター焼却残渣排出装置整備工事（コンベヤ）	小名浜泉町字境ノ町 地内	7 月	約 8 か月	機械器具設置工事	23 ～ 46 百万円	焼却残渣排出装置（コンベヤ）整備 1 式	生活環境部 清掃管理事務所		その他	
随意契約	南部清掃センター焼却炉改修工事	小名浜泉町字境ノ町 地内	7 月	約 8 か月	機械器具設置工事	82 ～ 164 百万円	耐火物補修 1 式 スートブロー改修 1 式	生活環境部 清掃管理事務所		その他	
一般競争	南部清掃センター蒸気式排ガス加熱器整備工事	小名浜泉町字境ノ町 地内	8 月	約 1 9 か月	機械器具設置工事	62 ～ 125 百万円	排ガス加熱器整備 1 式	生活環境部 清掃管理事務所		その他	
指名競争	クリンビーの家受変電設備改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	5 ～ 11 百万円	受変電設備改修 1 式	生活環境部 清掃管理事務所		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	公共下水道 手掴ポンプ場耐水化工事 (雨水沈砂池流入ゲート)	平字城東一丁目 地内	5月	約10か月	機械器具設置工事	75 ～ 135 百万円	雨水沈砂池流入ゲート更新 —N=2基	生活環境部 下水道事業課		その他	発注中止
一般競争	公共下水道 芳川ポンプ場改築工事 (流入ゲート)	泉町滝尻字松原 地内	5月	約10か月	機械器具設置工事	64 ～ 104 百万円	流入ゲート設置 N=2基	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	島ポンプ場改築工事 (自家発電設備)	小名浜島字高田町 地内	5月	約9か月	電気工事	38 ～ 69 百万円	自家発電装置 N=1台 換気設備 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 新町前ポンプ場改築工事 (No.3雨水ポンプ機械設備)	内郷御台境町自在町 地内	11月	約16か月	機械器具設置工事	246 ～ 439 百万円	雨水ポンプ機械設備更新 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 新町前ポンプ場改築工事 (No.3雨水ポンプ電気設備)	内郷御台境町自在町 地内	11月	約16か月	電気工事	68 ～ 122 百万円	雨水ポンプ電気設備更新 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 手掴ポンプ場耐震補強工事 (流入渠・流出渠)	平字城東一丁目 地内	6月	約9か月	土木一式工事	96 ～ 156 百万円	耐震補強工(鉄筋工、管更生工) L=53.4m 伸縮可とう継手工 N=7箇所	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
一般競争	公共下水道 君ヶ塚合流幹線改築工事	小名浜字道珍 地内	7月	約6か月	土木一式工事	57 ～ 100 百万円	管更生工 (複合管-製管工法) φ2000mm L=90.6m	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
一般競争	公共下水道 弁別1号幹線改築工事	小名浜吹松 地内	7月	約6か月	土木一式工事	248 ～ 404 百万円	管更生工 (複合管-製管工法) φ1650mm L=322.1m	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 泉第一分区管渠改築工事	泉町4丁目 地内	7月	約6か月	土木一式工事	21 ～ 42 百万円	管渠工(管布設替工法) φ200mm L=155.0m	生活環境部 下水道事業課		その他	
指名競争	公共下水道 谷川瀬分区管渠改築工事	平上荒川字長尾 地内	7月	約5か月	土木一式工事	9 ～ 15 百万円	管渠工(管布設替工法) φ200mm L=51.0m	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 自由ヶ丘1号雨水幹線改築工事	平上荒川字長尾 地内	8月	約6か月	土木一式工事	30 ～ 60 百万円	管更生工 (自立管-製管工法) φ1030mm L=22.0m	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 小名浜中央第2分区管渠改築工事	小名浜西町 地内	8月	約6か月	土木一式工事	13 ～ 23 百万円	開削工 φ200 L=28.0m 管更生工 (自立管-反転又は形成工法) φ200 L=16.0m	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 北部処理区管渠改築工事	平正月町 地内	9月	約6か月	土木一式工事	23 ～ 46 百万円	管更生 (自立管-反転又は形成工法) φ200~300 L=155m	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 君ヶ塚合流幹線改築工事 (その2)	小名浜山神北 地内	9月	約6か月	土木一式工事	91 ～ 156 百万円	管更生工 (複合管-製管工法) φ2100mm L=112.1m	生活環境部 下水道事業課		その他	発注中止
一般競争	公共下水道 弁別1号幹線改築工事 (その2)	小名浜吹松 地内	9月	約6か月	土木一式工事	90 ～ 196 百万円	管更生工 (複合管-製管工法) φ1650mm L=163.0m	生活環境部 下水道事業課		その他	発注中止
指名競争	公共下水道 北部浄化センター改築工事 (吸排気設備)	平下神谷 地内	6月	約7か月	機械器具設置工事	4 ～ 7 百万円	吸排気設備 N=1式	生活環境部 北部下水道管理事務所		その他	
指名競争	公共下水道 北部浄化センター改築工事 (計装設備)	平下神谷 地内	8月	約5か月	電気通信工事	3 ～ 5 百万円	計装設備 N=1式	生活環境部 北部下水道管理事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 新町前ポンプ場改築工事 (機械設備)	内郷御台境町自在町 地内	5月	約7か月	機械器具設置工事	9 ～ 17 百万円	φ600電動弁 N=1台	生活環境部 北部下水道管理事務所		その他	
随意契約	公共下水道 明治団地第一マンホール ポンプ改築工事 (機械設備)	明治団地 地内	4月	約5か月	機械器具設置工事	3 ～ 6 百万円	汚水ポンプ N=1台	生活環境部 北部下水道管理事務所		その他	入札終了

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	石森地域汚水処理施設 No.1 曝気ブロ ワ更新工事	石森一丁目 地内	5 月	約 8 か月	機械器具設置工事	2 ～ 4 百万円	曝気ブロワ更新 N=1台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	永井地区農業集落排水処理施設 マン ホールポンプ水位計更新工事	三和町 地内	6 月	約 7 か月	電気通信工事	4 ～ 7 百万円	水位計更新 N=4台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	三阪地区農業集落排水処理施設 非常 通報装置更新工事	三和町 地内	6 月	約 9 か月	電気通信工事	5 ～ 9 百万円	非常通報装置 N=6台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	下小川地区農業集落排水処理施設 水 位計更新工事	小川町下小川 地内	6 月	約 9 か月	電気通信工事	4 ～ 6 百万円	水位計更新 N=1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	平北部地区 下水道施設補修工事(そ の1)	平北部地区 地内	4 月	約 6 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	平北部地区 下水道施設補修工事(そ の2)	平北部地区 地内	7 月	約 6 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	平北部地区 下水道施設補修工事(そ の3)	平北部地区 地内	10 月	約 6 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	平南部地区 下水道施設補修工事(そ の1)	平南部地区 地内	4 月	約 7 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	平南部地区 下水道施設補修工事(そ の2)	平南部地区 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	内郷地区 下水道施設補修工事(その 1)	内郷地区 地内	4 月	約 7 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	内郷地区 下水道施設補修工事(その 2)	内郷地区 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その1)	平 地内	4 月	約 5 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	汚水樹設置 N=6箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その2)	平 地内	4 月	約 6 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	汚水樹設置 N=6箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その3)	平 地内	5 月	約 5 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	汚水樹設置 N=6箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その4)	平 地内	11 月	約 5 か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	汚水樹設置 N=6箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 北部処理区内郷地内汚 水樹設置工事(その1)	内郷 地内	4 月	約 6 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	汚水樹設置 N=3箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
一般競争	公共下水道 平塩地内管渠築造工事 (第1工区)	平塩字出口 地内	7 月	約 6 か月	土木一式工事	15 ～ 25 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=120m	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 平塩地内管渠築造工事 (第2工区)	平塩字塩向 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	30 ～ 45 百万円	管布設工(推進工)φ200mm L=10m	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事 (その1)	小名浜 地内	5 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事 (その2)	小名浜 地内	6 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水桝設置工事 (その3)	小名浜 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水桝設置工事 (その4)	小名浜 地内	9 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水桝設置工事 (その5)	小名浜 地内	10 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 中部処理区 (合流) 小 名浜地内汚水桝設置工事 (その1)	小名浜 地内	5 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区 (合流) 小 名浜地内汚水桝設置工事 (その2)	小名浜 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区 (合流) 小 名浜地内汚水桝設置工事 (その3)	小名浜 地内	9 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区 (合流) 小 名浜地内汚水桝設置工事 (その4)	小名浜 地内	10 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区常磐地内汚 水桝設置工事 (その1)	常磐 地内	5 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水桝設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水桝設 置工事 (その1)	植田町・錦町 地内	5 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 11 百万円	汚水桝設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水桝設 置工事 (その2)	植田町・錦町 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 11 百万円	汚水桝設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水桝設 置工事 (その3)	植田町・錦町 地内	10 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 11 百万円	汚水桝設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 泉町滝尻地内管渠築造 工事	泉町滝尻 地内	7 月	約 8 か月	土木一式工事	20 ～ 30 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=130m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 錦町地内管渠築造工事 (第1工区)	錦町 地内	6 月	約 6 か月	土木一式工事	15 ～ 25 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=150m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	谷地川 1 号雨水幹線補修工事	泉町滝尻 地内	6 月	約 8 か月	土木一式工事	15 ～ 20 百万円	雨水幹線補修 L=20m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
随意契約	大倉ポンプ場 No.2 雨水ポンプ設備補修工事	錦町台 地内	5 月	約 1 1 か月	機械器具設置工事	132 ～ 264 百万円	雨水ポンプ設備補修 1 式	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	洋向台地域污水处理施設 破碎機更新工事	洋向台五丁目 地内	6 月	約 7 か月	機械器具設置工事	6 ～ 12 百万円	破碎機更新 1 台	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	勿来白米地域污水处理施設 破碎機更新工事	勿来町白米林ノ中 地内	6 月	約 7 か月	機械器具設置工事	5 ～ 9 百万円	破碎機更新 1 台	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	徳風園高压機器更新工事	平下高久字中谷地 地内	8 月	約 1 2 か月	電気工事	6 ～ 11 百万円	受変電設備機器更新 1 式	保健福祉部 高齢福祉課		その他	変更
一般競争	内郷授産場解体工事	内郷綴町 地内 地内	9 月	約 4 か月	解体工事	15 ～ 27 百万円	施設の解体	保健福祉部 保健福祉課		その他	変更

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	錦保育所耐震化改修工事	錦町作鞍 地内	5 月	約 1 0 か月	建築一式工事	30 ～ 50 百万円	耐震改修工事 鉄骨造平屋建て 延床面積764㎡ 鉄骨ブレース補強8箇所	こどもみらい部 保育・幼稚園課		その他	
指名競争	永崎保育所耐震化改修工事	永崎字川畑 地内	7 月	約 4 か月	建築一式工事	6 ～ 10 百万円	耐震改修工事 鉄骨造平屋建て 延床面積800㎡ 鉄骨ブレース補強1箇所	こどもみらい部 保育・幼稚園課		その他	
指名競争	綴保育所耐震化改修工事	内郷綴町町之内 地内	6 月	約 4 か月	建築一式工事	6 ～ 10 百万円	耐震改修工事 鉄骨造平屋建て 延床面積800㎡ 鉄骨ブレース補強2箇所	こどもみらい部 保育・幼稚園課		その他	
総合評価(簡易)	フラワーセンター風力発電設備解体工事	平四ツ波 地内	8 月	約 5 か月	建築一式工事	35 ～ 60 百万円	風力発電設備解体 28.7m PHC杭撤去 Φ400 9m×7本 埋設配線撤去一式	農林水産部 農業政策課		その他	
総合評価(簡易)	湯の岳山荘解体工事	常磐藤原町湯ノ岳 地内	10～11 月	約 9 か月	建築一式工事	51 ～ 102 百万円	鉄骨造建物514.94㎡ 木造建物250.34㎡ほか	農林水産部 農業政策課		その他	
一般競争	大越藤間第二排水機場 運塵機改修工事	平下大越 地内	8 月	約 6 か月	機械器具設置工事	20 ～ 25 百万円	運塵機等更新	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	かんがい排水事業 用排水路改修工事 (下高久外 3 地区)	平下高久字大和久 外 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	水路工 L=110m、W=0.6～1.0m	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	かんがい排水事業 用排水路改修工事 (馬目外 3 地区)	平馬目字沼ノ町 外 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	3 ～ 5 百万円	水路工 L=150m、W=0.3～0.4m	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	地域活性化農道整備事業 農道舗装工事 (上桶売地区)	川前町上桶売字中里 地内	6 月	約 7 か月	舗装工事	3 ～ 6 百万円	舗装工 L=190m、W=3.0m	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	農山村農道整備事業 農道舗装工事 (下市萱地区)	三和町下市萱字片岸 地内	10 月	約 4 か月	舗装工事	4 ～ 8 百万円	舗装工 L=200m、W=3.0m	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	農業用ため池防災対策事業 鬼越新池 ため池改修工事	四倉町字鬼越 地内	5 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 3 百万円	水路工 L=10m、W=0.3m	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	林業専用道整備事業 町頭線開設工事	三和町上市萱字町頭 地内	5 月	約 1 0 か月	土木一式工事	89 ～ 152 百万円	施工延長1,794.1m、W3.6m、切土工1,178㎡、盛土工52㎡、表層工26.7㎡、路盤工4,941.2㎡、植生基材8,607.7㎡、むしろ伏77.1㎡、排水工L=115m、標識工8基	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	林道清道線 舗装工事	遠野町大平 地内	5 月	約 3 か月	舗装工事	2 ～ 4 百万円	施工延長172.5m、W4.0m、表層工603.8㎡	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	大倉地区(市単)治山施設工事	平赤井字大倉 地内	6 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 4 百万円	施工延長7.5m、法面工63.0㎡	農林水産部 農林土木課		その他	変更
一般競争	花木下地区(団体営) 治山施設工事	常磐上矢田町花木下 地内	6 月	約 7 か月	とび・土工・コンクリート工事	12 ～ 21 百万円	山腹工0.01ha、法切工107㎡、コンクリート土留15.9㎡、植生基材吹付工178㎡	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	林道改良事業 藤の木沢線改良工事	田人町旅人字弥太郎 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	11 ～ 19 百万円	施工延長123.0m、W3.6m、切土工2,607㎡、盛土工12㎡、法面整形工A=644.3㎡	農林水産部 農林土木課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	農山村林道整備事業 広平線舗装工事	三和町中寺字山下 地内	9 月	約 4 か月	舗装工事	10 ～ 16 百万円	施工延長623.0m、W3.0m、表層工1,869.0㎡、路盤工1,931.3㎡	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	卸売市場 冷蔵庫棟冷凍機等改修工事	鹿島町鹿島 地内	7～9 月	約 1 5 か月	管工事	447 ～ 767 百万円	冷凍機・冷却器等更新	農林水産部 卸売市場		その他	
指名競争	平北地区交通安全施設整備工事	平北地区 地内	5 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 6 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	入札終了
指名競争	平南地区交通安全施設整備工事	平南地区 地内	5 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 6 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	入札終了
指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設整備工事	内郷・好間・三和地区 地内	5 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 6 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	入札終了
指名競争	小川・川前地区交通安全施設整備工事	小川・川前地区 地内	5 月	約 5 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	入札終了
指名競争	平北地区交通安全施設整備工事(その2)	平北地区 地内	9 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	平南地区交通安全施設整備工事(その2)	平南地区 地内	9 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設整備工事(その2)	内郷・好間・三和地区 地内	9 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	小川・川前地区交通安全施設整備工事(その2)	小川・川前地区 地内	10 月	約 5 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	平北地区交通安全施設整備工事(その3)	平北地区 地内	1 月	約 3 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	平南地区交通安全施設整備工事(その3)	平南地区 地内	1 月	約 3 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設整備工事(その3)	内郷・好間・三和地区 地内	1 月	約 3 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 北町田・松坂線道路再生工事	好間工業団地 地内	6 月	約 3 か月	舗装工事	3 ～ 8 百万円	舗装工 L=100m、W=8.0m	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 綴町・上荒川線道路再生工事	平上荒川字長尾 地内	6 月	約 3 か月	舗装工事	3 ～ 7 百万円	舗装工 L=100m、W=7.0m	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 鎌田・上片寄線道路再生工事	平上神谷字北ノ町 地内	7 月	約 2 か月	舗装工事	3 ～ 6 百万円	舗装工 L=90m、W=7.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	明るいまちまちリニューアル事業 中央台高久10号線外道路照明LED化	中央台高久 外 地内	8 月	約 7 か月	電気工事	18 ～ 41 百万円	既設道路照明(LED化) N=105基	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 東作・石崎線道路施設整備工事	平荒田目字石崎 地内	9 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=60m、W=0.3m	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 下蕪田・猿倉線道路施設整備工事	小川町西小川字館 外 地内	8 月	約 2 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 新町前・磐堰線外道路施設整備工事	内郷内町高橋 外 地内	9 月	約 3 か月	舗装工事	6 ～ 12 百万円	舗装工 L=100m、W=7.0m	土木部 維持保全課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
総合評価(簡易)	彦惣白坂・天王崎線(湯本駅歩道橋) 橋梁長寿命化工事	常磐湯本町彦惣白坂 地内	7 月	約 9 か月	土木一式工事	84 ～ 147 百万円	橋梁補修工 L=104m、W=3.0m	土木部 維持保全課		その他	
総合評価(簡易)	渚・滝尻線(小泉橋) 橋梁長寿命化工事	泉町滝尻字橋本 地内	7 月	約 8 か月	土木一式工事	48 ～ 96 百万円	橋梁補修工 L=81m、W=18.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	嘉睦家・御宝田線(嘉睦家橋) 橋梁長寿命化工事	鹿島町下蔵持字嘉睦家 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	10 ～ 16 百万円	橋梁補修工 L=10m、W=7.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	白米・旅人線(横川橋) 橋梁長寿命化工事	田人町旅人字横川 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	44 ～ 88 百万円	橋梁補修工 L=31m、W=3.6m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	下川須賀蛭線(大畑跨道橋) 橋梁長寿命化工事	泉町下川字須賀蛭 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	39 ～ 69 百万円	橋梁補修工 L=24m、W=4.5m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	扇田4号線(星谷橋) 橋梁長寿命化工事	常磐長孫町仁井部 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	35 ～ 64 百万円	橋梁補修工 L=17m、W=3.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	北高柳1号線(高柳橋) 橋梁長寿命化工事	四倉町戸田字北高柳 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	26 ～ 43 百万円	橋梁補修工 L=48m、W=2.2m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	下三坂・立町線(川田橋) 橋梁長寿命化工事	三和町下三坂字中ノ里 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	24 ～ 42 百万円	橋梁補修工 L=20m、W=3.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	比尻町・岸田線(柳橋) 橋梁長寿命化工事	鹿島町下蔵持字比尻町 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	17 ～ 33 百万円	橋梁補修工 L=10m、W=6.5m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	片日向1号線(天王橋) 橋梁長寿命化工事	渡辺町上釜戸字西仲田 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	35 ～ 69 百万円	橋梁補修工 L=21m、W=3.0m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	木影・山ノ神線(入間澤橋) 橋梁長寿命化工事	大久町大久字山ノ神 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	30 ～ 54 百万円	橋梁補修工 L=27m、W=3.6m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	曲藤・細畑線(曲藤橋) 橋梁長寿命化工事	遠野町大平字曲藤 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	40 ～ 68 百万円	橋梁補修工 L=37m、W=4.2m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	泉町・御前田線(御前田橋) 橋梁長寿命化工事	泉町滝尻字泉町 地内	9 月	約 7 か月	土木一式工事	31 ～ 57 百万円	橋梁補修工 L=8m、W=5.1m	土木部 維持保全課		その他	
一般競争	渡戸・上永井線(高田橋) 橋梁長寿命化工事	三和町中寺字宿 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	32 ～ 54 百万円	橋梁補修工 L=46m、W=4.1m	土木部 維持保全課		その他	
総合評価(簡易)	都市計画道路 搔槌小路幕ノ内線(柳町工区) 道路改良工事(第1工区)	平字柳町 地内	7 月	約 8 か月	土木一式工事	110 ～ 145 百万円	道路改良 L=100m W=17m	土木部 建設事業課		その他	変更
総合評価(簡易)	都市計画道路 搔槌小路幕ノ内線(柳町工区) 道路改良工事(第2工区)	平字柳町 地内	7 月	約 8 か月	土木一式工事	110 ～ 145 百万円	道路改良 L=110m W=17m	土木部 建設事業課		その他	変更
一般競争	都市計画道路 搔槌小路幕ノ内線(柳町工区) 付帯工事	平字旧城跡 地内	9 月	約 5 か月	土木一式工事	10 ～ 30 百万円	ポケットパーク整備 A=300m2	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	清水・空木線道路改良工事	小川町上平字清水 地内	6 月	約 6 か月	土木一式工事	16 ～ 26 百万円	道路改良 L=70m W=9m	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	清水・空木線道路改良工事(その2)	小川町上平字以後内 地内	7 月	約 6 か月	土木一式工事	11 ～ 18 百万円	道路改良 L=50m W=9m	土木部 建設事業課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
総合評価(簡易)	いわき市自転車道路網整備工事(第1工区)	平下大越 地内	7月	約8か月	土木一式工事	72 ～ 117 百万円	自転車道路網整備 L≒9km	土木部 建設事業課		その他	変更
総合評価(簡易)	いわき市自転車道路網整備工事(第2工区)	平下神谷 地内	7月	約8か月	土木一式工事	50 ～ 75 百万円	自転車道路網整備 L≒9km	土木部 建設事業課		その他	変更
一般競争	いわき市自転車道路網整備工事(第3工区)	久之浜町久之浜 地内	7月	約7か月	土木一式工事	20 ～ 32 百万円	自転車道路網整備 L≒6km	土木部 建設事業課		その他	変更
総合評価(簡易)	撈槌小路・上柳生線道路改良工事	四倉町上柳生字中山 地内	7月	約8か月	土木一式工事	54 ～ 80 百万円	道路改良 L=70m W=5m	土木部 建設事業課		その他	変更
総合評価(簡易)	十五町目・若葉台線(菱川町工区)歩道整備工事	平字菱川町 地内	7月	約8か月	土木一式工事	54 ～ 80 百万円	歩道整備 L=280m W=5m	土木部 建設事業課		その他	変更
一般競争	十五町目・若葉台線(上荒川工区)道路改良工事	平上荒川字長尾 地内	7月	約7か月	土木一式工事	21 ～ 30 百万円	道路改良 L=200m W=9m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	下平窪24号線道路改良工事	平下平窪字白山下 地内	9月	約5か月	土木一式工事	6 ～ 11 百万円	道路改良 L=20m W=6.0m	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	下片寄南町1号線道路改良工事	平下片寄字北町 地内	7月	約6か月	土木一式工事	11 ～ 20 百万円	道路改良 L=50m W=10.0m	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	細石赤坂・水貫線道路改良工事	小川町上小川字細石赤坂 地内	8月	約7か月	土木一式工事	16 ～ 31 百万円	積り口工(H=2.5～3.0m)L=30m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	原町5号線道路改良工事	平豊間字榎町 地内	9月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 15 百万円	道路改良 L=35m W=5.0m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	白水・高野線道路改良工事	内郷高野町山崎 地内	9月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	道路改良 L=50m W=7.5m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	下知内・釜ノ台線道路局部改良工事	平下神谷字六十枚 地内	10月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	道路改良 L=40m、W=8.5m	土木部 建設事業課		その他	変更
指名競争	高坂・白水線道路局部改良工事	内郷高坂町立野 地内	6月	約5か月	土木一式工事	6 ～ 11 百万円	道路改良 L=25m、W=2.5m	土木部 建設事業課		その他	変更
指名競争	北出口・籠田線歩道整備工事	平中神谷字立鉾 地内	7月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 16 百万円	歩道整備 L=80m W=7.5m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	辺地対策事業 掛橋・新田線道路改良工事	田人町黒田字河内 地内	9月	約5か月	土木一式工事	4 ～ 9 百万円	道路改良 L=44m W=7.5m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	辺地対策事業 沖流・五味沢線道路改良工事	川前町川前字沖流 地内	9月	約5か月	土木一式工事	4 ～ 9 百万円	道路改良 L=30m W=5.0m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	辺地対策事業 根岸・後沢線道路舗装工事	三和町中三坂字根岸 地内	10月	約3か月	舗装工事	2 ～ 4 百万円	舗装 L=50m W=3.0m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	辺地対策事業 下市萱・差塩線道路再生工事	三和町差塩字君石 地内	10月	約3か月	舗装工事	9 ～ 18 百万円	舗装 L=130m、W=7.0m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	辺地対策事業 小川・高部道路再生工事	川前町下桶売 地内	10月	約3か月	舗装工事	7 ～ 15 百万円	舗装 L=100m、W=4.0m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 知原・川原線道路排水施設改良工事	平北白土字上河原 地内	7月	約3か月	舗装工事	4 ～ 9 百万円	舗装 L=100m、W=4.0m	土木部 建設事業課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 後原2号線道路排水施設改良工事	平中神谷字北鳥沼 地内	7月	約6か月	土木一式工事	13 ～ 26 百万円	側溝工 L=200m、W=0.5m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 下平窪・鎌田線道路排水施設改良工	平下平窪字曲田 地内	8月	約6か月	土木一式工事	8 ～ 17 百万円	側溝工 L=180m、W=0.4m	土木部 建設事業課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 平北部39号線道路排水施設改良工事	平字大工町 地内	8月	約5か月	電気工事	9 ～ 18 百万円	排水ポンプ更新 N=2基	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事	平下片寄 地内	5月	約7か月	土木一式工事	25 ～ 35 百万円	取付道路工 L=100m	土木部 建設事業課		その他	変更
総合評価(簡易)	緊急自然災害防止対策事業 山王田川河川改良工事	平下平窪 地内	9月	約6か月	土木一式工事	55 ～ 75 百万円	函渠工 L=27m	土木部 建設事業課		その他	
総合評価(簡易)	緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事	平下片寄 地内	9月	約7か月	土木一式工事	55 ～ 80 百万円	道路改良 L=300m	土木部 建設事業課		その他	変更
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 中妻川河川改良工事	平下高久 地内	10月	約6か月	土木一式工事	20 ～ 35 百万円	護岸工 L=100m	土木部 建設事業課		その他	変更
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 新田川河川改良工事	平中塩 地内	10月	約5か月	土木一式工事	10 ～ 25 百万円	護岸工 L=40m	土木部 建設事業課		その他	
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 菅波川河川改良工事	平菅波 地内	9月	約6か月	土木一式工事	20 ～ 35 百万円	護岸工 L=160m	土木部 建設事業課		その他	
指名競争	緊急自然災害防止対策事業 明神平川河川改良工事	三和町下永井 地内	6月	約5か月	土木一式工事	10 ～ 15 百万円	護岸工 L=60m	土木部 建設事業課		その他	変更
指名競争	一町坪排水路整備工事	好間町下好間 地内	11月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	排水工 L=20m	土木部 建設事業課		その他	変更
総合評価(簡易)	安全みちまちプロテクト事業 関 船・三沢線道路法面崩落防止工事	常磐三沢町傾城作 地内	8月	約7か月	土木一式工事	35 60 百万円	道路法面工 L=30m	土木部 建設事業課		その他	追加
指名競争	赤井田町7号線側溝整備工事	平赤井字田町 地内	5月	約3か月	土木一式工事	2 4 百万円	側溝工 L=30m 舗装工 A=105m ²	土木部 建設事業課		その他	追加
指名競争	中好間田中1号線道路舗装工事	好間町中好間字田中 地内	6月	約4か月	土木一式工事	2 4 百万円	側溝工 L=20m 舗装工 A=120m ²	土木部 建設事業課		その他	追加
指名競争	下平窪40号線側溝整備工事	平下平窪一丁目 地内	5月	約4か月	土木一式工事	2 4 百万円	側溝工 L=30m	土木部 建設事業課		その他	追加
指名競争	市営住宅比良団地集会所屋根等改修 工事	平赤井比良二丁目 地内	7月	約3か月	防水工事	8 ～ 14 百万円	屋上防水改修 193m ² ほか	土木部 住宅営繕課		その他	変更
指名競争	市営住宅宮田団地集会所屋根等改修 工事	平北白土字宮田 地内	7月	約4か月	建築一式工事	15 ～ 26 百万円	屋根改修 約150m ² ほか	土木部 住宅営繕課		その他	
指名競争	災害公営住宅久之浜東団地屋上防水 工事	久之浜町久之浜字川田 地内	8月	約3か月	防水工事	10 ～ 17 百万円	屋上防水改修 180m ²	土木部 住宅営繕課		その他	変更

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	災害公営住宅下浅貝団地法面保護工事	常磐湯本町下浅貝 地内	7月	約6か月	とび・土工・コンクリート工事	12 ～ 20 百万円	防草シート工 1,015㎡	土木部 住宅営繕課		その他	変更
指名競争	災害公営住宅久之浜東団地法面保護工事	久之浜町久之浜字川田 地内	7月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	防草シート工 218㎡	土木部 住宅営繕課		その他	変更
指名競争	災害公営住宅豊間団地調整池法面保護工事	平豊間字榎町 地内	6月	約6か月	とび・土工・コンクリート工事	8 ～ 14 百万円	モルタル吹付工 335㎡	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅内町立町団地1・2号棟給水設備改修工事	内郷内町立町 地内	7月	約8か月	管工事	31 ～ 53 百万円	給水設備改修 2棟48戸	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅叶田団地1・2号棟給水設備改修工事	好間町下好間字叶田 地内	6月	約8か月	管工事	91 ～ 156 百万円	給水設備改修 2棟40戸	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅中央台第一団地2・3号棟電源容量改修工事	中央台飯野二丁目 地内	6月	約8か月	電気工事	33 ～ 57 百万円	電気設備改修 2棟48戸	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅中央台第一団地5・6号棟電源容量改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7月	約8か月	電気工事	33 ～ 57 百万円	電気設備改修 2棟48戸	土木部 住宅営繕課		その他	発注中止
一般競争	市営住宅中央台第一団地12号棟外壁等改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7月	約8か月	建築一式工事	74 ～ 126 百万円	外壁塗装 2,000㎡、屋上防水改修 600㎡ ほか	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅中央台第一団地13号棟外壁等改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7月	約8か月	建築一式工事	74 ～ 126 百万円	外壁塗装 2,000㎡、屋上防水改修 600㎡ ほか	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅中央台第一団地15号棟外壁等改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7月	約7か月	建築一式工事	60 ～ 102 百万円	外壁塗装 1,543㎡、屋上防水改修 395㎡ ほか	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅泉玉露団地3号棟外壁等改修工事	泉玉露四丁目 地内	7月	約8か月	塗装工事	87 ～ 149 百万円	外壁塗装 2,245㎡、屋上防水改修 635㎡ ほか	土木部 住宅営繕課		その他	発注中止
総合評価(簡易)	市営住宅内町前田団地(1工区)解体工事	内郷内町前田 地内	8月	約7か月	建築一式工事	98 ～ 168 百万円	PC造2階建て 3棟15戸	土木部 住宅営繕課		その他	変更
総合評価(簡易)	市営住宅内町前田団地(2工区)解体工事	内郷内町前田 地内	8月	約7か月	建築一式工事	98 ～ 168 百万円	PC造2階建て 4棟20戸	土木部 住宅営繕課		その他	変更
総合評価(簡易)	市営住宅内町前田団地(3工区)解体工事	内郷内町前田 地内	8月	約6か月	建築一式工事	60 ～ 102 百万円	CB造平屋建て 集会所1棟 PC造2階建て 2棟10戸	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅宮町町南団地集会所解体工事	内郷宮町町田 地内	9月	約4か月	解体工事	15 ～ 26 百万円	CB造平屋建て 集会所1棟	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅南白土団地解体工事	平南白土一丁目 地内	9月	約5か月	解体工事	18 ～ 30 百万円	CB造平屋建て 1棟4戸	土木部 住宅営繕課		その他	変更
総合評価(簡易)	旧市営住宅幕ノ内団地内市道整備工事	平幕ノ内字我曾内 地内	7月	約8か月	土木一式工事	42 ～ 72 百万円	側溝工 L=400m 舗装工 A=1,100m ²	土木部 住宅営繕課		その他	変更
指名競争	旧市営住宅幕ノ内団地内給水管移設工事	平幕ノ内字我曾内 地内	6月	約4か月	管工事	4 ～ 8 百万円	給水管φ50据付工 約90m	土木部 住宅営繕課		その他	変更

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	勿来錦第一 区画道路6-3号線道路築造工事	錦町 地内	6 月	約 7 か月	土木一式工事	24 ～ 42 百万円	排水工 L=150m 路盤工 A=750㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
一般競争	勿来錦第一 区画道路6-44号線道路築造工事	錦町 地内	6 月	約 7 か月	土木一式工事	22 ～ 38 百万円	排水工 L=110m 路盤工 A=550㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
一般競争	勿来錦第一 区画道路6-51号線道路築造工事	錦町 地内	6 月	約 6 か月	土木一式工事	15 ～ 24 百万円	排水工 L=80m 路盤工 A=400㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
指名競争	勿来錦第一 区画道路6-19号線道路舗装工事	錦町 地内	6 月	約 3 か月	舗装工事	4 ～ 6 百万円	舗装工 A=400㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
指名競争	勿来錦第一 区画道路6-22号線道路舗装工事	錦町 地内	6 月	約 3 か月	舗装工事	6 ～ 10 百万円	舗装工 A=750㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
指名競争	勿来錦第一 区画道路6-39号線道路舗装工事	錦町 地内	5 月	約 3 か月	舗装工事	5 ～ 9 百万円	舗装工 A=650㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
指名競争	勿来錦第一 宅地整地工事(その 1)	錦町 地内	6 月	約 3 か月	とび・土工・コンクリート工事	6 ～ 10 百万円	整地工 A=2,000㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
一般競争	勿来錦第一 宅地整地工事(その 2)	錦町 地内	9 月	約 6 か月	とび・土工・コンクリート工事	25 ～ 43 百万円	整地工 A=5,000㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
一般競争	勿来錦第一 宅地整地工事(その 3)	錦町 地内	9 月	約 6 か月	とび・土工・コンクリート工事	29 ～ 50 百万円	整地工 A=7,000㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	
指名競争	勿来錦第一 保全工事	錦町 地内	4 月	約 5 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 3 百万円	敷砂利 A=1,000㎡ 除草工 A=6,000㎡	都市建設部 勿来区画整理事務所		その他	入札終了
指名競争	ヨークいわきスタジアムトイレ改修工事	いわき市常磐湯本町 地内	4 月	約 4 か月	管工事	3 ～ 6 百万円	トイレ改修工 N=5 基	都市建設部 公園緑地課		その他	入札終了
指名競争	ヨークいわきスタジアム非常用照明灯更新工事	いわき市常磐湯本町 地内	10 月	約 4 か月	電気工事	3 ～ 6 百万円	照明灯更新工 N=1.0 式	都市建設部 公園緑地課		その他	
指名競争	ハワイアンズスタジアムいわき非常用照明灯更新工事	いわき市常磐湯本町 地内	10 月	約 4 か月	電気工事	2 ～ 4 百万円	照明灯更新工 N=1.0 式	都市建設部 公園緑地課		その他	
指名競争	松ヶ丘公園法面对策工事	いわき市平字古鍛冶町 地内	10 月	約 5 か月	とび・土工・コンクリート工事	7 ～ 10 百万円	法面对策工 A=100㎡	都市建設部 公園緑地課		その他	発注中止
総合評価(特別価格あり)	東田墓園樹木葬型合葬墓地斜路設置工事	いわき市東田町菖蒲沢 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	30 ～ 50 百万円	斜路設置工 L=120m W=2.0m	都市建設部 公園緑地課		その他	
指名競争	泉駅自由通路受電設備改修工事	泉町滝尻 地内	6 月	約 6 か月	電気工事	3 ～ 5 百万円	配線工 L=95m	都市建設部 都市整備課		その他	変更
一般競争	湯本駅周辺土地区画整理事業関連法面对策工事	常磐湯本町 地内	6 月	約 6 か月	とび・土工・コンクリート工事	50 ～ 95 百万円	法粹工 A=700㎡	都市建設部 都市整備課		その他	変更
指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 宅地整地工事	常磐湯本町 地内	8 月	約 4 か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	宅地整地 A=1,000㎡	都市建設部 都市整備課		その他	変更
指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 建物解体工事	常磐湯本町 地内	6 月	約 4 か月	解体工事	9 ～ 16 百万円	建物解体(木造) N=1 棟	都市建設部 都市整備課		その他	変更
指名競争	鹿島台団地 9 号線 道路局部改良工事	鹿島町米田字殿作 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	落石防護工 L=25m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 嘉陸家・御宝田線道路排水施設改良 工事	鹿島町下蔵持字中沢目 地内	7 月	約 6 か月	土木一式工事	15 ～ 20 百万円	排水工 L=25.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 小館・広畑線道路排水施設改良工事	小名浜岡小名字馬上前 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	排水工 L=50m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 川畑・地切線道路排水施設改良工事	永崎字宮田 地内	7 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	排水工 L=10m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 渚・滝尻線道路排水施設改良工事	泉町滝尻字六枚内 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	24 ～ 36 百万円	排水工 L=240m	小名浜支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 宮ノ下・神山前線道路排水施設改良	泉町下川字宮ノ下 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	30 ～ 60 百万円	排水工 L=360m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 玉川町75号線道路排水施設改良工事	玉川町東 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	20 ～ 30 百万円	排水工 L=70m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 久保・林城線道路排水施設改良工事	鹿島町飯田字八合 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	排水工 L=70m	小名浜支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 飯塚・辻前線道路排水施設改良工事	小名浜住吉字飯塚 地内	7 月	約 7 か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	排水工 L=140m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 渚・滝尻線舗装再生工事	小名浜字吹松 地内	5 月	約 4 か月	舗装工事	4 ～ 6 百万円	舗装再生工A=500㎡	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 住吉道下1号線 道路施設整備工事	小名浜住吉字道下 地内	5 月	約 4 か月	土木一式工事	3 ～ 5 百万円	L型擁壁工 L=15m、W=2.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 四倉・永崎線 道路施設整備工事	江名字走出 地内	6 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	排水工 L=50m	小名浜支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	金成川河川改良工事	小名浜金成字宮ノ作 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	護岸整備工L=30m、W=4.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	紅葉川河川改良工事	渡辺町中釜戸字川原子沢 地内	9 月	約 5 か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	護岸整備工L=40m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	駄古田排水路整備工事	小名浜島字駄古田 地内	9 月	約 5 か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	排水路整備工L=40m、W=1.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	沖見排水路整備工事	小名浜字沖見 地内	10 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	排水路整備工L=20m、W=1.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	田中排水路整備工事	小名浜野田字田中 地内	10 月	約 4 か月	土木一式工事	3 ～ 5 百万円	排水路整備工L=30m、W=0.3m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	月作排水路整備工事	永崎字月作 地内	10 月	約 4 か月	土木一式工事	4 ～ 8 百万円	排水路整備工L=30m、W=0.6m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	田中5号線道路改良工事	小名浜野田字田中 地内	6 月	約 4 か月	ほ装工事	3 ～ 5 百万円	道路舗装工A=400㎡	小名浜支所 経済土木課		その他	追加
指名競争	石神・諏訪前線道路改良工事	渡辺町中釜戸字松畑 地内	10 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	道路改良工 L=20m、W=6.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	追加

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業山田・沼部線舗装再生工事	山田町滑沢川原 地内	5 月	約 2 か月	舗装工事	1 ～ 4 百万円	L=50m、A=300㎡	勿来支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 中迎19号線道路排水施設改良工事	錦町中迎二丁目 地内	6 月	約 8 か月	土木一式工事	24 ～ 48 百万円	L=360m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 佐糠町11号線道路排水施設改良工事	佐糠町一丁目 地内 地内	6 月	約 8 か月	土木一式工事	30 ～ 60 百万円	L=360m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	
一般競争	明るいまちまちリニューアル事業 西荒田 4 号線外 1 線道路照明LED化	植田町西荒田 外 地内	6 月	約 7 か月	電気工事	13 ～ 26 百万円	N=64基	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 北郡・万谷線道路排水施設改良工事	勿来町大高中郡 地内	6 月	約 6 か月	土木一式工事	8 ～ 16 百万円	L=90m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 中岡町18号線道路排水施設改良工事	中岡町四丁目 地内	6 月	約 6 か月	土木一式工事	8 ～ 16 百万円	L=90m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	横町・小名田線道路局部改良工事	植田町小名田 地内	6 月	約 5 か月	土木一式工事	6 ～ 12 百万円	L=10m、W=5.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	佐糠町 5 号線歩道整備工事	佐糠町一丁目 地内	6 月	約 5 か月	土木一式工事	3 ～ 7 百万円	L=40m、W=2.0m (2.0～5.0m)	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業片岸 3 号線道路施設整備工事	勿来町大高応時 地内	7 月	約 5 か月	土木一式工事	3 ～ 7 百万円	L=30m、W=4.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	駅前・渋川線歩道整備工事	植田町中央二丁目 地内	7 月	約 4 か月	土木一式工事	1 ～ 4 百万円	L=50m、W=6.0m (2.0～5.0m)	勿来支所 経済土木課		その他	
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 中山川 河川改良工事	山田町遠木 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	13 ～ 26 百万円	L=60m、W=5.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 寺前・辰ノ口線道路排水施設改良工	仁井田町寺前 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	12 ～ 24 百万円	L=170m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 長塚 1 号線道路排水施設改良工事	勿来町四沢長沢 地内	8 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 14 百万円	L=90m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	緊急自然災害防止対策事業 平草川 河川改良工事	田人町黒田平草 地内	8 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 15 百万円	L=20m、W=2.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 東田区画 1 号線道路排水施設改良工	東田町一丁目 地内	8 月	約 7 か月	土木一式工事	15 ～ 30 百万円	L=150m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	常磐・遠野地区交通安全施設設置工 事	常磐・遠野 地内	5 月	約 1 0 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 4 百万円	交通安全施設設置 N=1.0式	常磐支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 原 前・銅目木線道路再生工事	遠野町深山田 地内	6 月	約 3 か月	舗装工事	2 ～ 4 百万円	舗装工 A=300m2	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 白 幡・表線道路再生工事	遠野町上根本 地内	6 月	約 3 か月	舗装工事	2 ～ 4 百万円	舗装工 A=300m2	常磐支所 経済土木課		その他	
一般競争	明るいまちまちリニューアル事業 上荒川・台山線外道路照明LED化工	常磐湯本町 地内	9 月	約 5 か月	電気工事	15 ～ 25 百万円	既設照明施設改修 N=80基	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 白 幡・井戸沢線道路施設整備工事	遠野町滝 地内	5 月	約 6 か月	とび・土工・コンクリート工事	5 ～ 10 百万円	防護柵設置 L=150m	常磐支所 経済土木課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
指名競争	上根本矢本線道路改良工事	遠野町上根本 地内	6 月	約 4 か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 4 百万円	切土工 V=400m3 法面工 A=100m2	常盤支所 経済土木課		その他	
指名競争	北蟹打境堂線道路局部改良工事	常磐白鳥町 地内	7 月	約 4 か月	土木一式工事	2 ～ 4 百万円	路側工 L=80m	常盤支所 経済土木課		その他	
指名競争	宝海・斑堂線歩道整備工事	常磐湯本町 地内	9 月	約 4 か月	土木一式工事	4 ～ 8 百万円	路側工 L=120m	常盤支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 梅ヶ 平・長倉線道路排水施設改良工事	常磐上湯長谷 地内	6 月	約 5 か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	排水工 L=30m	常盤支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 上湯長 町 1 号線道路排水施設改良工事	常磐上湯長谷 地内	6 月	約 5 か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	排水工 L=30m	常盤支所 経済土木課		その他	
一般競争	安全みちまちプロテクト事業 宝 海・斑堂線道路法面崩落防止工事	常磐湯本町 地内	6 月	約 6 か月	とび・土工・コンクリート工事	15 ～ 25 百万円	法面補修工 A=250m2	常盤支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	女ノ沢川河川改良工事	遠野町滝 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	水路工 L=50m	常盤支所 経済土木課		その他	
指名競争	宮下排水路整備工事	常磐関船町 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	放流施設工 N=1箇所	常盤支所 経済土木課		その他	
指名競争	銭田排水路整備工事	常磐西郷町 地内	8 月	約 6 か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	放流施設工 N=1箇所	常盤支所 経済土木課		その他	
指名競争	矢ノ田・箒作線道路改良工事	四倉町字鬼越 地内	6 月	約 4 か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=70m、W=7.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
一般競争	準用河川境川河川改良工事	四倉町 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	L=40m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
一般競争	普通河川小山田川河川改良工事	大久町小山田 地内	9 月	約 6 か月	土木一式工事	20 ～ 28 百万円	L=50m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	西部排水路整備工事	久之浜町久之浜 地内	8 月	約 5 か月	土木一式工事	12 ～ 20 百万円	L=75m、W=1.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 町 田前・極楽沢線道路再生工事	大久町小久 地内	5 月	約 2 か月	舗装工事	2 ～ 4 百万円	L=40m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 前原・ 東ノ内線道路排水施設改良工事	四倉町上仁井田 地内	6 月	約 7 か月	土木一式工事	26 ～ 34 百万円	L=180m、W=3.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 東三丁 目 8 号線道路排水施設改良工事	四倉町字東二丁目 地内	6 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 13 百万円	L=10m、W=4.6m	四倉支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 上仁井 田前原 3 号線道路排水施設改良工事	四倉町上仁井田字前原 地内	10 月	約 5 か月	土木一式工事	7 ～ 13 百万円	L=70m、W=3.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 南浜 1 号線道路排水施設改良工事	四倉町上仁井田字南浜 地内	6 月	約 4 か月	土木一式工事	5 ～ 7 百万円	L=10m、W=4.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 平田 作・北田線道路排水施設改良工事	久之浜町金ヶ沢字江添 地内	7 月	約 4 か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=10m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
総合評価 (特別簡易)	安全みちまちプロテクト事業 上仁 井田・戸田線道路法面崩落防止工事	四倉町戸田 地内	6 月	約 8 か月	土木一式工事	30 ～ 50 百万円	法面補修工 A=270㎡ 舗装工 A=390㎡	四倉支所 経済土木課		その他	変更

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
総合評価(簡易)	内郷消防署庁舎等解体工事	内郷綴町 地内	6 月	約 6 か月	建築一式工事	39 ～ 78 百万円	・鉄筋コンクリート造 2 階建 延 べ床面積 468.2㎡ ・鉄骨造平屋建 延床面積 51.8㎡	消防本部 総務課		その他	変更
一般競争	耐震性貯水槽新設工事	三和町合戸 地内	6 月	約 7 か月	土木一式工事	21 ～ 31 百万円	耐震性貯水槽新設 1 基	消防本部 警防課		その他	
指名競争	小名浜消防署非常用発電機架台設置 工事	小名浜字山神北 地内	7 月	約 6 か月	建築一式工事	25 ～ 43 百万円	S造平屋建 約70㎡	消防本部 総務課		その他	
総合評価 (簡易)	小名浜消防署非常用発電機改修工事	小名浜字山神北 地内	9 月	約 1 1 か月	電気工事	69 ～ 138 百万円	非常用発電機 1 基 油庫 1 基 キュービクル 1 基	消防本部 総務課		その他	変更
指名競争	勿来消防署非常用発電機架台設置工 事	錦町大島 地内	7 月	約 5 か月	建築一式工事	10 ～ 17 百万円	S造平屋建 約20㎡	消防本部 総務課		その他	
一般競争	勿来消防署非常用発電機改修工事	錦町大島 地内	7 月	約 9 か月	電気工事	15 ～ 25 百万円	非常用発電機設置 1 基	消防本部 総務課		その他	変更
一般競争	機械置場兼団員詰所 (1-9・1・2・ 5・6) 解体工事	平山崎 地内	6 月	約 8 か月	解体工事	18 ～ 31 百万円	木造平屋建 5 棟 延床面積 (24.3 ㎡、29.16㎡、38.88㎡、2.05㎡、 29.16㎡)、ホース乾燥塔 3 基、 スチール製物置 1 棟、火の見櫓 1 基、その他外構撤去	消防本部 総務課		その他	
指名競争	小名浜西小学校屋内運動場照明器具 改修工事	小名浜大原字小滝山 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	6 ～ 9 百万円	高天井LED照明器具設置16個、水 銀灯撤去16個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	平第一小学校屋内運動場照明器具改 修工事	平字揚土 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	4 ～ 7 百万円	高天井LED照明器具設置 9 個、水 銀灯撤去 9 個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	磐崎小学校屋内運動場照明器具改修 工事	常磐下湯長谷町勝善 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	5 ～ 8 百万円	高天井LED照明器具設置15個、水 銀灯撤去15個	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	小名浜西小学校校舎 (管理教室棟) - 外壁等改修工事	小名浜大原字小滝山 地内	4 月	約 9 か月	建築一式工事	75 ～ 135 百万円	外壁改修 2,600㎡ 防水改修 1,400㎡	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	小名浜第三小学校校舎外壁等改修工 事	小名浜住吉字浜宿 地内	4 月	約 9 か月	建築一式工事	90 ～ 162 百万円	外壁改修 2,900㎡ 防水改修 1,600㎡	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	長倉小学校屋内運動場屋根改修工事	常磐上湯長谷町上ノ台 地内	7 月	約 6 か月	防水工事	40 ～ 81 百万円	防水改修 2,000㎡	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	平第一小学校トイレ洋式化改修工事	平字揚土 地内	7 月	約 4 か月	管工事	12 ～ 21 百万円	洋式トイレ 23組	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	平第一小学校外 3 校特別教室空調 和設備設置工事	平字揚土 地内	6 月	約 4 か月	管工事	23 ～ 36 百万円	空調和設備設置 23台	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	平第一小学校外 3 校特別教室空調 和設備設置電気設備工事	平字揚土 地内	6 月	約 4 か月	電気工事	13 ～ 22 百万円	空調和設備用電源設置 23か所	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	平第一中学校屋内運動場照明器具改 修工事	平字揚土 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	10 ～ 17 百万円	高天井LED照明器具設置41個、水 銀灯撤去41個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	磐崎中学校屋内運動場照明器具改修 工事	常磐下湯長谷町家中跡 地内	9 月	約 3 か月	電気工事	10 ～ 17 百万円	高天井LED照明器具設置27個、水 銀灯撤去27個	教育委員会 学校支援課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	小名浜第一中学校校舎(管理教室棟)外壁等改修工事	小名浜岡小名宇山田作 地内	4月	約9か月	建築一式工事	105 ～ 189 百万円	外壁改修 2,400㎡ 防水改修 250㎡	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
指名競争	平第二中学校トイレ洋式化改修工事	平鎌田字味噌能 地内	7月	約3か月	管工事	7 ～ 12 百万円	洋式トイレ 12組	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	泉中学校トイレ洋式化改修工事	泉町玉露字吉野作 地内	7月	約5か月	管工事	26 ～ 53 百万円	洋式トイレ 37組	教育委員会 学校支援課		その他	変更
指名競争	勿来第一中学校トイレ洋式化改修工事	勿来町窪田伊賀屋敷 地内	7月	約3か月	管工事	6 ～ 10 百万円	洋式トイレ 6組	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	平第三中学校外3校特別教室空調和設備設置工事	平谷川瀬字吉野作 地内	6月	約4か月	管工事	26 ～ 41 百万円	空調和設備設置 24台	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	平第三中学校外3校特別教室空調和設備設置電気設備工事	平谷川瀬字吉野作	6月	約4か月	電気工事	16 ～ 28 百万円	空調和設備用電源設置 24か所	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	豊間中学校外2校特別教室空調和設備設置工事	平薄磯字南作	6月	約3か月	管工事	17 ～ 27 百万円	空調和設備設置 16台	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	豊間中学校外2校特別教室空調和設備設置電気設備工事	平薄磯字南作	6月	約3か月	電気工事	8 ～ 12 百万円	空調和設備用電源設置 16か所	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	内郷第一中学校校舎長寿命化改修機械設備工事【継続費R6～R7】	内郷高坂町立野	4月	約1-3か月	電気工事	109 ～ 190 百万円	鉄筋コンクリート造4階建て 電灯設備、動力設備など	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	内郷第一中学校校舎長寿命化改修電気設備工事【継続費R6～R7】	内郷高坂町立野	4月	約1-3か月	管工事	113 ～ 197 百万円	鉄筋コンクリート造4階建て 給排水衛生設備など	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	旧白水小学校屋内運動場等解体付帯工事	内郷白水町川平	7月	約7か月	土木一式工事	27 ～ 44 百万円	コンクリート舗装、 U型側溝敷設 等	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	小名浜第二小学校電波障害施設改修工事	小名浜愛宕町	7月	約3か月	電気通信工事	4 ～ 7 百万円	伝送路設備更新 270m	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	平第三小学校空洞充填工事	平字作町三丁目	6月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	7 ～ 12 百万円	掘削工、土のう設置工	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	湯本第一中学校屋内運動場ギャラリー外部建具改修工事	常磐湯本町吹谷	7月	約8か月	建築一式工事	25 ～ 51 百万円	金属製建具 10箇所 外壁改修 180㎡	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	小名浜学校給食共同調理場 ボイラー改修工事	鹿島町船戸字林下	6月	約3か月	管工事	55 ～ 75 百万円	蒸気ボイラー更新 2基	教育委員会 学校支援課		その他	変更
指名競争	小名浜学校給食共同調理場 エアカーテン改修工事	鹿島町船戸字林下	6月	約2か月	管工事	6 ～ 11 百万円	エアカーテン更新 22台	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	小名浜学校給食共同調理場 受変電設備改修工事	鹿島町船戸字林下	6月	約6か月	電気工事	7 ～ 12 百万円	単相変圧器 1台、三相変圧器 2台、高圧進相コンデンサ 1台	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	小名浜学校給食共同調理場 高圧ケーブル改修工事	鹿島町船戸字林下	6月	約6か月	電気工事	2 ～ 3 百万円	高圧ケーブル更新 36m	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	常磐学校給食共同調理場 蒸気配管改修工事	常磐上湯長谷町釜ノ前	6月	約2か月	管工事	2 ～ 4 百万円	蒸気配管更新 20か所	教育委員会 学校支援課		その他	

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	工事区分	変更内容
一般競争	旧川前公民館一部解体改修工事	川前町川前字櫛立	7 月	約 1 0 か月	建築一式工事	54 ～ 108 百万円	解体 鉄骨部分 420㎡ 増築 多目的トイレ等 21㎡	教育委員会生涯 学習課		その他	変更