

令和 8 年度 建設工事に係る発注見通し (7 月分)

(令和 8 年 7 月 1 日現在)

- ※ 発注見通しは、あくまで予定であり、実際の発注時期や発注金額、発注内容とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 令和 6 年 4 月 1 日以降公告、指名連絡分より原則として電子入札により実施します。なお、総合評価方式及び一部の指名競争入札案件、随意契約案件については、発注担当部署の判断により郵送による入札(見積合わせ)を行う場合があります。
- ※ 公表の対象は、予定価格が 400 万円を超えると見込まれる工事です。
- ※ 水道局及び医療センター分を除きます。
- ※ 公表している内容等については、各発注部署へお問い合わせ願います。

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

(注) 前回公表時から変更があった部分は、赤字で記載しております。

(注) 前回公表時から発注を中止したもの又は入札が終了したものは、見え消し線で表記しております。(翌公表時には削除します。)

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
1 指名競争	公共下水道 小名浜中央第2分区分渠改築工事	小名浜西町 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	13 ～ 23 百万円	開削工 φ200 L=28.0m	生活環境部 下水道事業課	令和7年2月 定例会議決		その他	入札終了
2 一般競争	公共下水道 弁別1号幹線改築工事	小名浜吹松 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	120 ～ 195 百万円	管更生工(複合管-製管工法) φ1650mm L=163.0m	生活環境部 下水道事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
3 総合評価(簡易)	公共下水道 自由ヶ丘1号雨水幹線築造工事	平上荒川字長尾 地内	8 月	約8か月	土木一式工事	252 ～ 432 百万円	推進工 φ1160mm L=203.9m 開削工 φ600mm L=42.4m	生活環境部 下水道事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
4 一般競争	公共下水道 平中部第1分区分渠改築工事	平堂ノ前 外 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	18 ～ 30 百万円	管更生(自立管-反転又は形成工法) φ250～500 L=125.0m	生活環境部 下水道事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
5 指名競争	公共下水道 小名浜地区人孔蓋改築工事	小名浜花畑町 外 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	9 ～ 14 百万円	人孔蓋改築工 N=19箇所	生活環境部 下水道事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
6 指名競争	公共下水道 小名川ポンプ場耐震補強工事(ポンプ棟施設土木)	小名浜字元分 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	14 ～ 24 百万円	耐震補強工(Go増打ち) N=1式	生活環境部 下水道事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
7 指名競争	公共下水道 平蔵塚ポンプ場耐震補強工事(沈砂池施設土木)	小名浜字平蔵塚 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 14 百万円	耐震補強工(あと施工せん断補強筋工法) N=1式	生活環境部 下水道事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
8 一般競争	公共下水道 新町前ポンプ場改築工事(Na.3雨水ポンプ電気設備)	内郷御台境町自在町 地内	7 月	約16か月	電気工事	73 ～ 130 百万円	雨水ポンプ電気設備更新 1式	生活環境部 下水道事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
9 一般競争	公共下水道 芳川ポンプ場改築工事(非常用自家発電設備)	泉町滝尻字松原 地内	7 月	約8か月	電気工事	22 ～ 39 百万円	非常用自家発電装置更新 N=1台	生活環境部 下水道事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
10 一般競争	公共下水道 蜷川第一ポンプ場改築工事(バイパスゲート設備)	四倉町字四丁目 地内	7 月	約8か月	機械器具設置工事	28 ～ 54 百万円	バイパスゲート更新 N=1基	生活環境部 下水道事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
11 一般競争	島ポンプ場No.1雨水ポンプ設備更新工事	小名浜島字高田町 地内	8 月	約18か月	機械器具設置工事	104 ～ 184 百万円	雨水ポンプ設備更新 1式	生活環境部 下水道事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
12 一般競争	南部衛生センター解体工事	錦町須賀 地内 地内	7 月	約18か月	建築一式工事	730 ～ 1300 百万円	し尿処理施設解体 一式 解体工事範囲:12,322 m ²	生活環境部 資源循環推進課	令和8年2月 定例会にて議決	9月定例会	その他	
13 随意契約	南部清掃センター 焼却炉改修工事	泉町下川字境ノ町 地内	7 月	約8か月	機械器具設置工事	56 ～ 112 百万円	耐火物補修 1式 燃焼装置整備 1式	生活環境部 清掃管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
14 一般競争	南部清掃センター 炉室用送風機更新工事	泉町下川字境ノ町 地内	6 月	約9か月	機械器具設置工事	42 ～ 84 百万円	送風機更新 5台	生活環境部 清掃管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
15 随意契約	南部清掃センター 発電機監視盤改修工事	泉町下川字境ノ町 地内	9 月	約18か月	電気工事	16 ～ 33 百万円	発電機監視盤改修 1式	生活環境部 清掃管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
16 一般競争	南部清掃センター 焼却残渣排出装置整備工事(振動スクリーン等)	泉町下川字境ノ町 地内	8 月	約7か月	機械器具設置工事	24 ～ 48 百万円	焼却残渣排出装置(振動スクリーン等)整備 1式	生活環境部 清掃管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
17 一般競争	南部清掃センター 塩酸タンク更新工事	泉町下川字境ノ町 地内	9 月	約6か月	機械器具設置工事	14 ～ 29 百万円	塩酸用タンク更新 1基	生活環境部 清掃管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
18 指名競争	クリンピーの森 給水設備改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	8 月	約3か月	機械器具設置工事	5 ～ 11 百万円	受水槽改修 2基 給水ポンプユニット改修 2基	生活環境部 清掃管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
19 指名競争	クリンピーの家 事務室系統空調設備改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	9 月	約3か月	管工事	7 ～ 14 百万円	空調機改修 6組	生活環境部 清掃管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
20 一般競争	クリンピーの家 電灯設備改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	6 月	約9か月	電気工事	17 ～ 35 百万円	照明器具改修 1式	生活環境部 清掃管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
21 指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内汚水樹設置工事(その1)	小名浜 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
22 指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内汚水樹設置工事(その2)	小名浜 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
23 指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内汚水樹設置工事(その3)	小名浜 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
24 指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内汚水樹設置工事(その4)	小名浜 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
25 指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小名浜地内汚水樹設置工事(その1)	小名浜 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
26 指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小名浜地内汚水樹設置工事(その2)	小名浜 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
27 指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小名浜地内汚水樹設置工事(その3)	小名浜 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
28 指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小名浜地内汚水樹設置工事(その4)	小名浜 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
29 指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水樹設置工事(その1)	植田町・錦町 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
30 指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水樹設置工事(その2)	植田町・錦町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
31 指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水樹設置工事(その3)	植田町・錦町 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
32 指名競争	公共下水道 中部処理区常磐内汚水樹設置工事(その1)	常磐 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	汚水樹設置 N=8箇所	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
33 一般競争	公共下水道 泉町滝尻地内管渠築造工事	泉町滝尻 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	21 ～ 43 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=180m	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
34 一般競争	公共下水道 錦町地内管渠築造工事	錦町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 26 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=170m	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
35 一般競争	公共下水道 小名浜林城地内管渠築造工事	小名浜林城 地内	8 月	約9か月	土木一式工事	20 ～ 33 百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=150m	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
36 一般競争	大雨被害軽減集中対策プロジェクト 谷地川1号雨水幹線補修工事	泉町滝尻 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 26 百万円	水路補修工 L=40m	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
37 一般競争	大雨被害軽減集中対策プロジェクト 芳川2号雨水幹線改築工事	泉町滝尻 地内	8 月	約7か月	土木一式工事	29 ～ 58 百万円	大型水路工 L=90m	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
38 随意契約	中部浄化センター No.3雨水ポンプ用エンジン過給機更新工事	小名浜大原字芳際 地内	7 月	約9か月	機械器具設置工事	42 ～ 84 百万円	エンジン過給機更新 1台	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
39 指名競争	草木台地域汚水処理施設 No.1ばっ気送風機更新工事	草木台二丁目 地内	8 月	約6か月	機械器具設置工事	4 ～ 8 百万円	送風機更新 1台	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
40 指名競争	草木台地域汚水処理施設 No.2微細目スクリーン更新工事	草木台二丁目 地内	8 月	約7か月	機械器具設置工事	7 ～ 14 百万円	スクリーン更新 1台	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
41 指名競争	南台地域汚水処理施設 調整槽送風機更新工事	南台二丁目 地内	8 月	約6か月	機械器具設置工事	8 ～ 16 百万円	送風機更新 2台	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
42 指名競争	南台地域汚水処理施設 流量計更新工事	南台二丁目 地内	8 月	約7か月	電気工事	5 ～ 10 百万円	流量計更新 1台	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
43 指名競争	渡辺地区農業集落排水処理施設 マンホールポンプ設備更新工事	渡辺町松小屋-外4箇所-地内	6 月	約10か月	機械器具設置工事	12 ～ 24 百万円	マンホールポンプ更新-8台 水位計更新-5台	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
44 指名競争	公共下水道 久世原マンホールポンプ更新工事	平中山字宮下 地内	7 月	約9か月	機械器具設置工事	5 ～ 10 百万円	マンホールポンプ更新 1台	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
45 指名競争	公共下水道 平南台中継ポンプ場No.2 汚水ポンプ更新工事	郷ヶ丘四丁目 地内	8 月	約8か月	機械器具設置工事	6 ～ 11 百万円	汚水ポンプ更新 1台	生活環境部 南部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	追加

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
46 指名競争	公共下水道 南白土ポンプ場改築工事 (計装設備)	平南白土二丁目 地内	6 月	約7か月	電気通信工事	4 ～ 7 百万円	投込式水位計更新 N=1台 記録計更新 N=1台	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
47 指名競争	公共下水道 北部浄化センター改築工 事(給排気設備)	平下神谷字天神 地内	7 月	約7か月	機械器具設置工事	6 ～ 9 百万円	給排気設備更新 N=1式 給気ファン更新 N=2台	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
48 指名競争	大雨被害軽減集中対策プロジェクト 大町ポンプ場改築工事(空気圧縮機)	内郷高坂町大町 地内	7 月	約5か月	機械器具設置工事	7 12 百万円	空気圧縮機更新 N=2台	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	追加
49 随意契約	永井地区農業集落排水処理施設 真空 弁更新工事	三和町下永井 地内	11 月	約4か月	機械器具設置工事	4 ～ 7 百万円	真空弁更新 N=5台	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
50 指名競争	永井地区農業集落排水処理施設 マン ホールポンプ水位計更新工事	三和町下永井 地内	6 月	約5か月	電気通信工事	3 ～ 5 百万円	水位計更新 N=3台	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
51 指名競争	平北部地区 下水道施設補修工事(そ の3)	平北部地区 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
52 指名競争	平北部地区 下水道施設補修工事(そ の4)	平北部地区 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
53 指名競争	平南部地区 下水道施設補修工事(そ の2)	平南部地区 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
54 指名競争	平南部地区 下水道施設補修工事(そ の3)	平南部地区 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
55 指名競争	内郷地区 下水道施設補修工事(その 2)	内郷地区 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
56 指名競争	内郷地区 下水道施設補修工事(その 3)	内郷地区 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
57 指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その3)	平 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
58 指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その4)	平 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 9 百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 北部下水道 管理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
59 随意契約	北部清掃センター火格子等炉内補修 工事	平上片寄字大平 地内	7 月	約8か月	機械器具設置工事	104 ～ 179 百万円	火格子、フィーダ、炉内耐火物等補修 一式	生活環境部 北部清掃セ ンター	令和8年2月 定例会議決		その他	
60 指名競争	かんがい排水事業用排水路改修工事 (下高久外2地区)	平下高久 地内	8 月	約4か月	土木一式工事	5 ～ 8 百万円	水路工(400×400～900×900) L=80m	農林水産部 農林土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
61 指名競争	かんがい排水事業用排水路改修工事 (馬目外2地区)	平馬目 地内	8 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	水路工(400×400～700×700) L=100m	農林水産部 農林土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
62 指名競争	かんがい排水事業排水路改修工事(鯨岡地区)	平鯨岡 地内	8 月	約4か月	土木一式工事	6 ～ 8 百万円	水路工(1000×1000)L=50m	農林水産部 農林土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
63 指名競争	かんがい排水事業排水路改修工事(下山口地区)	平下山口 地内	8 月	約4か月	土木一式工事	5 ～ 7 百万円	水路工(1000×1000)L=60m	農林水産部 農林土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
64 指名競争	かんがい排水事業排水路改修工事(西小川地区)	小川町西小川 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	14 ～ 16 百万円	水路工(1000×1000)L=150m	農林水産部 農林土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
65 指名競争	かんがい排水事業排水路改修工事(上桶売)	川前町上桶売 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	9 ～ 11 百万円	水路工(1000×1000)L=100m	農林水産部 農林土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
66 一般競争	林道改良事業 鯨川線改良工事	遠野町滝字洞坂 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	24 ～ 39 百万円	施工延長 L=14.0m、W=4.0m、簡易法 枠工A=1900㎡	農林水産部 農林土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
67 指名競争	片岸地区(団体営)治山施設工事	三和町下市萱字片岸 地内	8 月	約7か月	とび・土工・コンクリート工事	10 ～ 20 百万円	山腹工 A=0.02ha 土留工 V=16㎡	農林水産部 農林土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
68 指名競争	林道改良事業 藤の木沢線改良工事	田人町旅人字弥太郎 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 15 百万円	施工延長 L=64.8m、W=4.0m、排水工 L=69.5m	農林水産部 農林土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
69 指名競争	農山村林道整備事業 広平線舗装工事	三和町中寺字山下 地内	10 月	約3か月	舗装工事	3 ～ 6 百万円	施工延長 L=237.8m、W=3.0m、表層 工A=713㎡	農林水産部 農林土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
70 指名競争	卸売市場 高圧引込ケーブル改修工事(中央棟)	鹿島町鹿島 地内	10 月	約4か月	電気工事	12 ～ 23 百万円	高圧ケーブル 約560m 撤去・新設	農林水産部 卸売市場	令和8年2月 定例会議決		その他	
71 指名競争	卸売市場 青果棟屋上防水改修工事	鹿島町鹿島 地内	10 月	約3か月	防水工事	10 ～ 19 百万円	ウレタン塗膜防水約500㎡	農林水産部 卸売市場	令和8年2月 定例会議決		その他	
72 一般競争	卸売市場 重量シャッター改修工事	鹿島町鹿島 地内	9 月	約3か月	建具工事	23 ～ 44 百万円	重量シャッター更新 N=3箇所	農林水産部 卸売市場	令和8年2月 定例会議決		その他	
73 指名競争	平北地区交通安全施設整備工事(その2)	平北地区 地内	9 月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	
74 指名競争	平南地区交通安全施設整備工事(その2)	平南地区 地内	9 月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	
75 指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設整備工事(その2)	内郷・好間・三和地区 地内	9 月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	
76 指名競争	小川・川前地区交通安全施設整備工事(その2)	小川・川前地区 地内	10 月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	
77 指名競争	平北地区交通安全施設整備工事(その3)	平北地区 地内	12 月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	
78 指名競争	平南地区交通安全施設整備工事(その3)	平南地区 地内	12 月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
79 指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設整備工事(その3)	内郷・好間・三和地区 地内	12 月	約3か月	とび・土エ・コンクリート工事	2 ～ 5 百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	
80 一般競争	彦惣白坂・天王崎線(湯本駅歩道橋)橋梁長寿命化工事	常磐湯本町彦惣白坂 地内	7 月	約7か月	土木一式工事	32 ～ 48 百万円	橋梁補修工 L=117m、W=3m	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
81 一般競争	窪田・関田線(小塙橋)橋梁長寿命化工事	勿来町窪田町通一丁目 地内	8 月	約8か月	土木一式工事	39 ～ 58 百万円	橋梁補修工 L=33m、W=8m	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
82 一般競争	鶴巻跨線橋線(鶴巻人道橋)橋梁長寿命化工事	内郷御台境町鶴巻 地内	6 月	約9か月	土木一式工事	54 ～ 91 百万円	橋梁補修工 L=55m、W=2m	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
83 総合評価 (簡易)	下川須賀蛭線(大畑跨道橋)橋梁長寿命化工事	泉町下川字須賀蛭 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	68 ～ 90 百万円	橋梁補修工 L=51m、W=5m	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
84 一般競争	傾城・川平線(力石橋第1)ほか2線橋梁長寿命化工事	常磐上湯長谷町森ほか 地内	8 月	約8か月	土木一式工事	46 ～ 71 百万円	橋梁補修工 L=11m、W=8mほか	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
85 一般競争	馬場・八幡線(高久橋)橋梁長寿命化工事	平下高久字八幡 地内	6 月	約9か月	土木一式工事	51 ～ 86 百万円	橋梁補修工 L=43m、W=6m	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
86 指名競争	月見台・中ノ作線(渚2号橋)ほか1線橋梁長寿命化工事	小浜町中ノ作ほか 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 20 百万円	橋梁補修工 L=14m、W=8mほか	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
87 一般競争	前原・四沢洪町線(田中橋)橋梁長寿命化工事	錦町馬場 地内	8 月	約8か月	土木一式工事	38 ～ 63 百万円	橋梁補修工 L=50m、W=4m	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
88 一般競争	酒井・白米線(神明橋)ほか1線橋梁長寿命化工事	勿来町白米向川原ほか 地内	8 月	約8か月	土木一式工事	33 ～ 56 百万円	橋梁補修工 L=30m、W=6mほか	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
89 一般競争	山神前・中町線(大橋)ほか1線橋梁長寿命化工事	三和町上三坂字中町ほか 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	26 ～ 43 百万円	橋梁補修工 L=12m、W=6mほか	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	
90 一般競争	富士下・能登内線(雁橋)橋梁長寿命化工事	小名浜南富岡字富士前 地内	7 月	約9か月	土木一式工事	54 ～ 90 百万円	橋梁補修工 L=80m、W=4m	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
91 一般競争	御台境町・北好間線(町田橋)橋梁長寿命化工事	好間町北好間字向町田 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	15 ～ 22 百万円	橋梁補修工 L=52m、W=12m	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
92 指名競争	豊間・永崎線(江名トンネル)トンネル長寿命化工事	江名字風越 地内	10 月	約5か月	とび・土エ・コンクリート工事	3 ～ 5 百万円	トンネル補修工 一式	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	
93 一般競争	石畑・綱木線(清道川橋)橋梁維持補修工事	遠野町大平字清道 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	15 ～ 26 百万円	橋梁補修工 L=14m、W=5m	土木部 維持保全課	令和8年2月 定例会議決		その他	追加
94 指名競争	播樋小路・上柳生線道路改良工事	いわき市四倉町上柳生 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 12 百万円	道路改良工 L=420m W=4m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
95 一般競争	御台境町・北好間線歩道整備工事	いわき市好間町中好間 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	30 ～ 50 百万円	歩道整備工 L=150m W=14.0m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
96 一般競争	御台境町・北好間線歩道整備工事(その2)	いわき市好間町中好間 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	30 ～ 50 百万円	歩道整備工 L=150m W=14.0m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
97 一般競争	清水・空木線道路改良工事	いわき市小川町上平 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 27 百万円	道路改良工 L=30m W=9m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
98 指名競争	清水・空木線道路改良工事(その2)	いわき市小川町上平 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	道路改良工 L=20m W=9m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
99 一般競争	十五町目・若葉台線(上荒川工区)舗装工事	いわき市平上荒川 地内	7 月	約7か月	舗装工事	35 ～ 60 百万円	車道舗装工 L=200m W=9m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
100 一般競争	十五町目・若葉台線(菱川町工区)歩道整備工事	いわき市平字菱川町 地内	7 月	約7か月	土木一式工事	24 ～ 45 百万円	歩道整備工 L=100m W=20m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
101 一般競争	十五町目・若葉台線(菱川町工区)道路改良工事	いわき市平谷川瀬 地内	8 月	約7か月	土木一式工事	16 ～ 26 百万円	道路改良工 L=70m W=20m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
102 一般競争	田町・谷川瀬線道路改良工事	いわき市平字梅本 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	15 ～ 30 百万円	歩道整備工 L=20m W=6m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
103 一般競争	いわき市自転車道路網整備工事(第1工区)	いわき市久之浜町 地内	9 月	約8か月	土木一式工事	32 ～ 52 百万円	自転車通行帯整備工 L=500mW=5m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
104 指名競争	いわき市自転車道路網整備工事(第2工区)	いわき市岩間町 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	8 ～ 13 百万円	自転車通行帯整備工 L=300mW=5m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
105 総合評価 (簡易)	(都)播樋小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事	いわき市平字柳町 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	84 ～ 144 百万円	道路改良工 L=140m W=17m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
106 総合評価 (特別簡易)	都市計画道路 播樋小路幕ノ内線(柳町工区)法面工事	いわき市平字柳町 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	30 ～ 60 百万円	切土補強工 A=440m2	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
107 一般競争	志賀分・屋敷線道路整備工事	いわき市平下神谷字大田代 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 12 百万円	道路改良工 L=80m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
108 指名競争	細石赤坂・水貫線道路整備工事	いわき市小川町上小川細石赤坂 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	9 ～ 17 百万円	道路改良工 L=50m、W=5.0m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
109 指名競争	原町5号線道路整備工事	いわき市平豊間字榎町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	8 ～ 11 百万円	道路改良工 L=30m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
110 指名競争	北出口・籠田線道路整備工事(歩道)	いわき市平中神谷字立鉾 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	9 ～ 15 百万円	道路改良工 L=60m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
111 一般競争	高坂・白水線道路改修工事(局改)	いわき市内郷高坂町立野 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	40 ～ 45 百万円	擁壁工 L=20m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
112 指名競争	下知内・釜ノ台線道路改修工事(局改)	いわき市平下神谷字六十枚 地内	10 月	約3か月	土木一式工事	4 ～ 7 百万円	道路改良工 L=40m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

	契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
113	指名競争	辺地対策事業 下市萱・差塩線道路再生工事	いわき市三和町差塩字松ヶ枝 地内	9 月	約3か月	舗装工事	7 ～ 12 百万円	舗装工 A=350㎡	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
114	指名競争	辺地対策事業 小川・高部線道路再生工事	いわき市川前町下桶売字高部 地内	9 月	約3か月	舗装工事	7 ～ 12 百万円	舗装工 A=500㎡	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
115	指名競争	辺地対策事業 沖流・五味沢線道路整備工事	いわき市川前町川前字沖流 地内	10 月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	道路改良工 L=30m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
116	一般競争	安心みちまち冠水対策事業 籠田3号線道路排水施設改良工事	いわき市平中神谷字遣水 地内	7 月	約5か月	機械器具設置工事	7 ～ 13 百万円	ポンプ更新 N=2基	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
117	一般競争	安心みちまちプロジェクト事業 明神平・家ノ前線法面崩落防止工事	いわき市三和町下永井字銅屋場 地内	7 月	約7か月	土木一式工事	23 ～ 40 百万円	道路法面工 L=100m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
118	一般競争	緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事	いわき市平下片寄 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	59 ～ 104 百万円	護岸工 L=150m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
119	一般競争	緊急自然災害防止対策事業 中妻川河川改良工事	いわき市平下高久 地内	8 月	約7か月	土木一式工事	24 ～ 42 百万円	護岸工 L=50m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
120	一般競争	緊急自然災害防止対策事業 新田川河川改良工事	いわき市好間町川中子字落合 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	18 ～ 30 百万円	護岸工 L=30m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
121	指名競争	新屋敷・南作線外1線道路整備工事	平菅波字新屋敷 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	10 ～ 18 百万円	道路改良工 L=80m	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	
122	指名競争	下原3号線外1線道路改修工事(舗装)	平下高久字下原 地内	7 月	約2か月	ほ装工事	4 ～ 8 百万円	舗装工 A=400㎡	土木部 建設事業課	令和8年2月 定例会議決		その他	追加
123	一般競争	港ヶ丘地区法面保護工事	小名浜港ヶ丘 地内	10 月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	34 ～ 59 百万円	法面保護工事 N=1式	建設事業課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
124	指名競争	中央台東小学校放課後児童クラブ駐 車場舗装工事	中央台高久二丁目 地内	7 月	約3か月	舗装工事	4 ～ 8 百万円	アスファルト舗装工A=630.0㎡	建設事業課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
125	指名競争	白土保育所スロープ設置工事	平字愛谷町一丁目 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 11 百万円	移設工 N=1式 撤去工 N=1式	建設事業課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
126	指名競争	防火水槽(平北白土) 長寿命化工事	平北白土 地内	8 月	約6か月	土木一式工事	11 ～ 22 百万円	防火水槽長寿命化 1基	建設事業課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
127	指名競争	防火水槽(四倉町玉山) 長寿命化工事	四倉町玉山字炭釜 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 20 百万円	防火水槽長寿命化 1基	建設事業課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
128	指名競争	防火水槽(常磐湯本町)撤去工事	常磐湯本町三函 地内 ほか	8 月	約5か月	土木一式工事	9 ～ 13 百万円	防火水槽撤去 2基	建設事業課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
129	一般競争	市営住宅中央台第二団地集会所屋根 等改修工事	中央台鹿島三丁目 地内	7 月	約4か月	屋根工事	20 ～ 32 百万円	外壁改修 250㎡ 屋根改修 250㎡	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
130	一般競争	市営住宅和具団地1号棟屋上防水改 修工事	四倉町字和具 地内	7 月	約4か月	防水工事	17 ～ 28 百万円	屋根防水改修 830㎡	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
131	指名競争	市営住宅泉玉露団地階段室非常用照 明器具LED化改修工事	泉玉露四丁目 地内	8 月	約4か月	電気工事	9 ～ 14 百万円	非常用照明設備改修 104台	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
132 指名競争	災害公営住宅内郷砂子田団地自動火災報知設備更新工事	内郷高坂町砂子田 地内	8 月	約3か月	消防施設工事	7 ～ 10 百万円	自動火災報知設備 1台	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
133 一般競争	市営住宅石名坂団地5号棟給水設備改修工事	平鎌田字石名坂 地内	7 月	約6か月	管工事	30 ～ 50 百万円	給水管改修 受水槽更新 1基 高置水槽更新 1基 給水ポンプ更新 2基	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
134 一般競争	市営住宅内町立町団地3号棟外2棟給水設備改修工事	内郷内町立町 地内	7 月	約6か月	管工事	33 ～ 50 百万円	3号棟、5号棟、6号棟給水設備改修 (直結給水化) 一式	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
135 一般競争	市営住宅中央台第一団地5号棟外2棟電気設備改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7 月	約8か月	電気工事	64 ～ 97 百万円	電気設備改修(5～7号棟 全72戸)	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
136 一般競争	市営住宅中央台第一団地1号棟外2棟電気設備改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7 月	約8か月	電気工事	40 ～ 81 百万円	電気設備改修(1、10、15号棟 全64戸)	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
137 一般競争	市営住宅中央台第一団地11号棟外1棟電気設備改修工事	中央台飯野二丁目 地内	7 月	約8か月	電気工事	31 ～ 63 百万円	電気設備改修(11、12号棟 全48戸)	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
138 一般競争	市営住宅中央台第一団地2号棟ほか浴室等改修工事	中央台飯野二丁目 地内	9 月	約6か月	建築一式工事	95 ～ 150 百万円	浴室・台所・便所改修 外部排水管改修 2棟	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
139 一般競争	市営住宅石名坂団地2号棟外壁等改修工事	平鎌田字石名坂 地内	7 月	約8か月	建築一式工事	109 ～ 163 百万円	外壁塗装:1,680㎡ 屋上防水:593㎡	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
140 一般競争	市営住宅日渡団地3号棟外壁等改修工事	常磐湯本町日渡 地内	7 月	約8か月	建築一式工事	92 ～ 142 百万円	外壁塗装:1,482㎡ 屋上防水:601㎡	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
141 一般競争	市営住宅久之浜西部団地2号棟外壁等改修工事	久之浜町西一丁目 地内	7 月	約8か月	建築一式工事	107 ～ 162 百万円	外壁塗装:1,917㎡ 屋上防水:601㎡	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
142 一般競争	市営住宅林城団地解体工事	小名浜林城字大門 地内	8 月	約4か月	解体工事	24 ～ 38 百万円	CB造解体 2棟10戸	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
143 一般競争	市営住宅古川団地解体工事	四倉町狐塚字古川 地内	8 月	約4か月	解体工事	16 ～ 28 百万円	木造解体 5棟10戸	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
144 一般競争	市営住宅高坂一丁目A団地解体工事	内郷高坂町一丁目 地内	8 月	約5か月	解体工事	28 ～ 46 百万円	CB造解体 3棟12戸	土木部 住宅営繕課	令和8年2月 定例会議決		その他	
145 一般競争	東分庁舎LED化改修工事	平字梅本 地内	8 月	約7か月	電気工事	30 ～ 45 百万円	照明器具更新 約460台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
146 一般競争	本庁舎南側排水管改修工事	平字梅本 地内	10 月	約6か月	管工事	40 ～ 60 百万円	南側排水管改修 一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
147 一般競争	小名浜支所LED化改修工事	小名浜花畑町 地内	7 月	約6か月	電気工事	20 ～ 30 百万円	照明器具更新 約290台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

	契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
148	一般競争	勿来支所LED化改修工事	錦町大島 地内	8 月	約7か月	電気工事	28 ～ 40 百万円	照明器具更新 約490台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
149	一般競争	内郷支所LED化改修工事	内郷綴町榎下 地内	7 月	約6か月	電気工事	19 ～ 28 百万円	照明器具更新 約310台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
150	指名競争	四倉支所LED化改修工事	四倉町字西四丁目 地内	8 月	約5か月	電気工事	10 ～ 18 百万円	照明器具更新 約180台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
151	一般競争	田人支所LED化改修工事	田人町旅人字下平石 地内	8 月	約6か月	電気工事	40 ～ 55 百万円	照明器具更新 約500台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
152	一般競争	田人支所空調機器更新工事	田人町旅人字下平石 地内	8 月	約4か月	管工事	55 ～ 80 百万円	空調調和設備改修 約25台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
153	指名競争	普通財産建物解体工事	四倉町玉山 地内 地内	9 月	約3か月	解体工事	7 ～ 11 百万円	木造平屋建解体92.3㎡ 石積土留め撤去38.0㎡ 井戸撤去 5.4㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
154	総合評価 (特別簡易)	平テニスコート照明設備設置工事	平上荒川字島田 地内	12 月	約6か月	電気工事	70 ～ 100 百万円	夜間照明設備(LED)設置 1式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
155	指名競争	新舞子体育館 受変電設備及び撤去 工事	平下高久字南谷地 地内	8 月	約4か月	電気工事	9 ～ 12 百万円	受変電設備機器改修 1式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
156	指名競争	上荒川公園給水設備改修工事	平下荒川字南作 地内	6 月	約3か月	管工事	5 ～ 10 百万円	加圧給水ポンプ取替(3.7kW×2) 1台 市民プールの過機プログラマブルコン トローラ交換 1基	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
157	指名競争	勿来市民会館非常用電源系統改修工 事	いわき市錦町上川田21 地内	9 月	約3か月	電気工事	5 ～ 8 百万円	非常用照明更新 14個 非常用電源装置蓄電池更新 18個	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
158	指名競争	草野心平記念文学館中水給水用加圧 ポンプ更新等工事	いわき市小川町高萩字下夕道 地内	8 月	約4か月	管工事	6 ～ 10 百万円	加圧給水ユニット更新 1台 ロータリーブロー更新 2台 浄化槽流入配管管外異物除去 一式 汚水配管改修 24m	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
159	指名競争	暮らしの伝承郷消防設備改修工事	鹿島町下矢田字散野 地内	7 月	約6か月	管工事	13 ～ 20 百万円	消化ポンプ改修 2台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
160	指名競争	暮らしの伝承郷「旧猪狩家馬屋」他解 体・撤去工事	鹿島町下矢田字散野 地内	11 月	約3か月	解体工事	4 ～ 6 百万円	木造 平屋建て 延べ床面積 30㎡ 木造 平屋建て 延べ床面積 40㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
161	指名競争	考古資料館照明器具LED更新工事	常磐藤原町手這地内 地内	7 月	約6か月	電気工事	7 ～ 12 百万円	照明改修 一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
162	指名競争	アンモナイトセンターLED化照明設備改 修工事	いわき市大久町大久字鶴房 地内	8 月	約6か月	電気工事	8 ～ 12 百万円	照明器具更新 23台 モニター撤去 一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
163	一般競争	美術館展示室等照明器具LED化改修 工事	平字堂根町地内 地内	9 月	約6か月	電気工事	90 ～ 145 百万円	屋外用ダウンライト 9台 シーリングライト 32台 スポットライト 350台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

	契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
164	一般競争	美術館空調と設備改修工事	平字堂根町地内 地内	10 月	約6か月	管工事	23 ～ 34 百万円	空調設備改修 一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
165	一般競争	美術館補給水系統軟水装置設置工事	平字堂根町地内 地内	10 月	約5か月	管工事	7 ～ 9 百万円	補給水系統軟水装置設置 一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
166	一般競争	美術館温水循環系統軟水装置設置工事	平字堂根町地内 地内	10 月	約8か月	管工事	9 ～ 13 百万円	温水循環系統軟水装置設置 一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
167	一般競争	美術館ファンコイルユニット更新工事	平字堂根町地内 地内	10 月	約5か月	管工事	30 ～ 45 百万円	ファンコイルユニット更新 一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
168	一般競争	美術館トイレ洋式化改修工事	平字堂根町地内 地内	10 月	約4か月	管工事	17 ～ 26 百万円	トイレ改修 7台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
169	指名競争	上山田集会所屋根等塗装改修工事	いわき市山田町堀之内 地内	8 月	約4か月	塗装工事	10 ～ 18 百万円	屋根塗装替 146㎡ 外壁塗装替 127㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
170	指名競争	滝尻・下川大気汚染常時監視測定局解体工事	泉町滝尻字高見坪及び泉町下川字宿ノ川 地内	7～9 月	約3か月	解体工事	7 ～ 12 百万円	コンクリートブロック造(延床面積約10㎡)及び鉄骨造(プレハブ)(延床面積約10㎡)	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
171	指名競争	上中田大気汚染常時監視測定局設備撤去工事	錦町重殿 地内	7～9 月	約3か月	解体工事	2 ～ 4 百万円	内部解体 床面積約13㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
172	指名競争	クリンピーの森浸出水処理施設管理棟外壁等改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	7 月	約6か月	建築一式工事	28 ～ 49 百万円	鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積 250㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
173	一般競争	三和ふれあい館エレベーター改修工事	三和町下市萱字竹ノ内 地内	8 月	約6か月	機械器具設置工事	28 ～ 47 百万円	既存エレベーター改修 1基 ロープ式機械室レス・エレベーター改修	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
174	一般競争	三和ふれあい館照明設備LED化改修工事	三和町下市萱字竹ノ内 地内	7～9 月	約6か月	電気工事	21 ～ 36 百万円	照明器具更新 351台 (支所64台 健康福祉センター276台 屋外倉庫 11台)	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
175	指名競争	三和ふれあい館デイサービスセンター照明設備LED化改修工事	三和町下市萱字竹ノ内 地内	7～9 月	約4か月	電気工事	10 ～ 16 百万円	照明器具更新 126台 非常用照明更新 13台 誘導灯更新 4台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
176	指名競争	小名浜第一小学校放課後児童クラブ解体工事	小名浜岡小名 地内	7 月	約4か月	解体工事	7 ～ 12 百万円	児童クラブ室 軽量鉄骨造 平屋建 延床面積85.3㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
177	一般競争	旧内郷児童館解体工事	内郷綴町川原田 地内	7 月	約6か月	解体工事	30 ～ 63 百万円	児童館 木造2階建 196㎡ トイレ CB平屋建 86.4㎡ プール コンクリート製 260㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
178	指名競争	永崎保育所給水設備改修工事	永崎字川畑 地内	8 月	約4か月	管工事	10 ～ 17 百万円	給水設備改修一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
179	指名競争	古湊保育所二階保育室床塗装改修工事	小名浜字田ノ入 地内	6 月	約3か月	塗装工事	4 ～ 6 百万円	保育室塗装改修2室 水性ホリウレン塗装 90㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
180 指名競争	錦保育所廊下等床改修工事	錦町作鞍 地内	7 月	約4か月	内装仕上工事	12 ～ 18 百万円	廊下床改修 115㎡ 遊戯室床改修 97㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
181 指名競争	常磐第二保育園乳児室等床改修工事	常磐湯本町山ノ神 地内	7 月	約7か月	内装仕上工事	8 ～ 15 百万円	床シート張り 210㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
182 一般競争	宮保育所外壁改修工事	内郷宮町金坂 地内	8 月	約4か月	塗装工事	18 ～ 30 百万円	外壁塗装 600㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
183 一般競争	綴保育所屋上防水改修工事	内郷綴町町之内 地内	7 月	約4か月	防水工事	20 ～ 38 百万円	屋上防水 1005㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
184 指名競争	三阪保育所冷暖房設備改修工事	三和町中三坂字四座 地内	6 月	約4か月	管工事	6 ～ 11 百万円	冷暖房設備設置 2台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
185 一般競争	三和保育所給水設備改修工事	三和町渡戸字宿頭 地内	7 月	約5か月	管工事	14 ～ 26 百万円	給水設備改修一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
186 指名競争	三和保育所遊戯室床改修工事	三和町渡戸字宿頭 地内	6 月	約3か月	内装仕上工事	4 ～ 8 百万円	床シート張り 60㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
187 指名競争	西小名浜幼稚園冷暖房設備改修工事	小名浜愛宕町 地内	7 月	約4か月	管工事	8 ～ 15 百万円	冷暖房設備設置 6台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
188 指名競争	藤原幼稚園冷暖房設備改修工事	常磐藤原町大畑 地内	6 月	約4か月	管工事	6 ～ 9 百万円	冷暖房設備設置 4台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
189 一般競争	湯本第三幼稚園解体工事	常磐湯本町上浅貝 地内	10 月	約7か月	解体工事	51 ～ 100 百万円	RC造2階建て 延床面積400㎡ アスベスト除去工 866㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
190 指名競争	いわきの里鬼ヶ城風力発電設備解体工事	川前町上桶売字小久田 地内	7 月	約4か月	建築一式工事	39 ～ 66 百万円	風力発電機解体 34.9m ほか	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
191 指名競争	遠野オートキャンプ場トイレ改修工事	遠野町入遠野字越台 地内	8 月	約4か月	管工事	6 ～ 8 百万円	トイレ改修 8台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
192 一般競争	泉駅自由通路エレベーター改修工事	泉町滝尻字上谷地 地内	9 月	約6か月	機械器具設置工事	72 ～ 149 百万円	エレベーター更新工事 2基	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	変更

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
199 指名競争	内郷駅跨線人道橋整備事業 公衆トイレ整備工事	内郷綴町町之内 地内	6 月	約6か月	建築一式工事	36 ～ 72 百万円	公衆トイレ設置工 1基	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
199 指名競争	遠野分遣所車庫改築工事	遠野町根岸字白幡 地内	11 月	約7か月	建築一式工事	54 ～ 100 百万円	軽量鉄骨造 平屋建て 延床面積105 ㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
199 一般競争	消防本部・平消防署統合庁舎 照明器具LED化改修工事	平字正内町 地内	7 月	約7か月	電気工事	33 ～ 64 百万円	照明器具更新(LED化)一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
199 指名競争	平消防署四倉分署 照明器具LED化改修工事	四倉町字東四丁目 地内	7 月	約4か月	電気工事	3 ～ 6 百万円	照明器具更新(LED化)一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
199 指名競争	平消防署中央台分遣所 照明器具LED化改修工事	中央台飯野四丁目 地内	9 月	約4か月	電気工事	4 ～ 9 百万円	照明器具更新(LED化)一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
199 指名競争	平消防署小川分遣所 照明器具LED化改修工事	小川町上小川字片石田 地内	7 月	約4か月	電気工事	4 ～ 8 百万円	照明器具更新(LED化)一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
199 指名競争	小名浜消防署 照明器具LED化改修工事	小名浜字山神北 地内	8 月	約6か月	電気工事	9 ～ 17 百万円	照明器具更新(LED化)一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
200 指名競争	小名浜消防署江名分遣所 照明器具LED化改修工事	江名字藪倉 地内	8 月	約4か月	電気工事	4 ～ 9 百万円	照明器具更新(LED化)一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
201 一般競争	常磐消防署 照明器具LED化改修工事	常磐関船町一丁目 地内	8 月	約5か月	電気工事	14 ～ 28 百万円	照明器具更新(LED化)一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
202 指名競争	内郷消防署三和分遣所 照明器具LED化改修工事	三和町下市萱堀之内 地内	8 月	約4か月	電気工事	3 ～ 5 百万円	照明器具更新(LED化)一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
203 指名競争	常磐消防署 空調設備改修工事	常磐関船町一丁目 地内	9 月	約4か月	管工事	11 ～ 18 百万円	空調設備改修工事 (2階会議室・訓練室)一式	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
204 指名競争	常磐消防署 パワーコンディショナー取替工事	常磐関船町一丁目 地内	8 月	約5か月	電気工事	5 ～ 8 百万円	パワーコンディショナー取替 (10W)3台	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
205 指名競争	機械置場兼団員詰所 (1-9-3・4)解体工事	平荒田目字字高原(他1件) 地内	8 月	約3か月	解体工事	7 ～ 11 百万円	・機械置場兼団員詰所 木造平屋建 2棟 延床面積 (44㎡・29.8㎡) ・屋外便所 木造平屋建 1棟 延床面積1.95㎡ ・ホース乾燥塔 2基 ・その他外構撤去	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
206 一般競争	内郷消防署三和分遣所 外壁等改修工事	三和町下市萱堀之内 地内	8 月	約5か月	塗装工事	30 ～ 51 百万円	屋根外壁改修工事 ・外壁塗装 427㎡ ・屋根防水改修 524㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
207 一般競争	平消防署中央台分遣所 外壁改修工事	中央台飯野四丁目 地内	8 月	約4か月	塗装工事	16 ～ 31 百万円	外壁改修工事 ・外壁塗装 598㎡ ・軒天塗装 175㎡	住宅営繕課 (受託分)	令和8年2月 定例会議決		その他	
208 一般競争	大沢公園長寿命化対策工事	中央台高久 地内	8 月	約7か月	造園工事	20 ～ 33 百万円	遊具更新 N=1基	都市建設部 公園緑地課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
209 指名競争	ハワイアンズスタジアムいわき給湯設 備更新工事	常磐水野谷町竜ヶ沢 地内	8 月	約5か月	管工事	6 ～ 11 百万円	給湯設備改修工 N=1式	都市建設部 公園緑地課	令和8年2月 定例会議決		その他	
210 一般競争	ヨークいわきスタジアムトイレ改修工事	常磐湯本町上浅貝 地内	8 月	約4か月	管工事	30 ～ 59 百万円	トイレ改修工 N=40基	都市建設部 公園緑地課	令和8年2月 定例会議決		その他	
211 指名競争	勿来錦第一 区画道路6-53号線外1線道 路築造工事	錦町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	10 ～ 18 百万円	排水工 L=50m 路盤工 A=170㎡	都市建設部 勿来区画整 理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
212 指名競争	勿来錦第一 区画道路10-4号線道路築造 工事	錦町 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	擁壁工 L=40m 舗装工 A=120㎡	都市建設部 勿来区画整 理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
213 指名競争	勿来錦第一 都市計画道路須賀三枚 成線道路築造工事	錦町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	10 ～ 18 百万円	排水工 L=70m 路盤工 A=300㎡	都市建設部 勿来区画整 理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
214 指名競争	勿来錦第一 区画道路10-5号線道路築造 工事	錦町 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	排水工 L=50m 路盤工 A=300㎡	都市建設部 勿来区画整 理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
215 指名競争	勿来錦第一 区画道路6-54号線道路築造 工事	錦町 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	排水工 L=100m 舗装工 A=180㎡	都市建設部 勿来区画整 理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
216 一般競争	勿来錦第一 宅地整地工事	錦町 地内	9 月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	28 ～ 48 百万円	整地工 A=5,000㎡	都市建設部 勿来区画整 理事務所	令和8年2月 定例会議決		その他	
217 指名競争	いわき駅前ペDESTリアンデッキ等改修 工事	平字田町 地内	7 月	約9か月	建築一式工事	12 ～ 26 百万円	防水工事 一式	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	
218 指名競争	いわき駅前広場受電設備改修工事	平字田町 地内	7 月	約9か月	電気工事	4 ～ 9 百万円	区分開閉器改修 1基 負荷開閉器改修 1基	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
219 随意契約	いわき駅南口駅前広場エレベーター更 新工事	平字田町 地内	6 月	約7か月	機械器具設置工事	4 ～ 9 百万円	エレベーター床改修 1基	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
220 一般競争	いわき駅南口駅前広場路面更新工事 (多目的広場)	平字田町 地内	12 月	約9か月	土木一式工事	40 ～ 80 百万円	車止改修 一式 舗装工事 A=208㎡	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	
221 一般競争	いわき駅南口駅前広場路面更新工事(第1 タクシー乗降場)	平字田町 地内	12 月	約7か月	舗装工事	16 ～ 34 百万円	舗装工事 A=637㎡	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	
222 総合評価 (特別簡易)	いわき駅南口駅前広場路面更新工事 (バス乗降場)	平字田町 地内	12 月	約8か月	舗装工事	31 ～ 66 百万円	舗装工事 A=2445㎡	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

	契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
221	一般競争	内郷駅路線人道橋整備事業 上部工製作工事	内郷綴町榎下 地内外	7月	約18か月	鋼構造物工事	168 ～ 294 百万円	上部工製作 一式 L=30m、W=3m	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
224	指名競争	内郷駅路線人道橋整備事業 公衆トイレ周辺環境整備工事	内郷綴町町之内 地内	1～2月	約2か月	土木一式工事	3 ～ 5 百万円	舗装工 A=100㎡	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	
225	指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 区画道路9-1号線道路築造工事	常磐湯本町天王崎 地内	7～8月	約3か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	道路改良工事 L=30m W=9m	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	
226	指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 宅地整地工事	常磐湯本町天王崎 地内	11～12月	約4か月	土木一式工事	9 ～ 15 百万円	整地工 A=1500㎡	都市建設部 都市整備課	令和8年2月定例 会議決予定		その他	
227	一般競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 埋設物撤去工事(その2)	常磐湯本町天王崎 地内	10～11月	約5か月	解体工事	67 ～ 100 百万円	埋設物撤去 一式	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	
228	指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 雨水 管補修工事	常磐湯本町天王崎 地内	7～8月	約4か月	土木一式工事	11 ～ 17 百万円	維持補修 一式	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
229	指名競争	湯本駅周辺土地区画整理事業 駐車場ゲート移設工事	常磐湯本町天王崎 地内	8～9月	約4か月	建築一式工事	14 ～ 19 百万円	ゲート移設 N=1基	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	
230	一般競争	湯本駅周辺基盤整備事業 法面对策工事	常磐湯本町天王崎 地内	8～9月	約6か月	土木一式工事	55 ～ 82 百万円	法面对策 N=2箇所	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
231	指名競争	いわき駅前広場照明器具更新工事	平字田町 地内	7月	約9か月	電気工事	10 ～ 19 百万円	LED化工事 一式	都市建設部 都市整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
232	指名競争	湯本第二中学校校舎外壁等改修工事	常磐湯本町上浅貝 地内	6月	約6か月	建築一式工事	20 ～ 41 百万円	外壁改修 1,080㎡	教育委員会 施設整備課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
233	一般競争	平第二小学校外2校トイレ洋式化改修 工事	平字梅香町 地内	6月	約8か月	建築一式工事	92 ～ 166 百万円	洋式トイレ 66組	教育委員会 施設整備課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
234	一般競争	平第五小学校外1校トイレ洋式化改修 工事	平下荒川字川前 地内	6月	約8か月	建築一式工事	86 ～ 155 百万円	洋式トイレ 65組	教育委員会 施設整備課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
235	一般競争	草野小学校外2校トイレ洋式化改修工 事	平下神谷字宿 地内	6月	約8か月	建築一式工事	104 ～ 187 百万円	洋式トイレ 62組	教育委員会 施設整備課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
236	一般競争	好間第二小学校外1校トイレ洋式化改 修工事	好間町今新田字手倉 地内	6月	約8か月	建築一式工事	86 ～ 155 百万円	洋式トイレ 64組	教育委員会 施設整備課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
237	一般競争	泉小学校外1校トイレ洋式化改修工事	泉町字小山 地内	6月	約8か月	建築一式工事	102 ～ 183 百万円	洋式トイレ 71組	教育委員会 施設整備課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
238	一般競争	小名浜第一小学校外1校トイレ洋式化 改修工事	小名浜岡小名字台ノ上 地内	6月	約8か月	建築一式工事	88 ～ 159 百万円	洋式トイレ 70組	教育委員会 施設整備課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了
239	一般競争	小名浜第三小学校外2校トイレ洋式化 改修工事	小名浜住吉字浜宿 地内	6月	約8か月	建築一式工事	99 ～ 179 百万円	洋式トイレ 63組	教育委員会 施設整備課	令和8年1月 臨時会議決		その他	入札終了

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

	契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
240	一般競争	泉小学校トイレ洋式化改修工事	泉町字小山 地内	8 月	約6か月	建築一式工事	62 ～ 100	洋式トイレ 50組	教育委員会 施設整備課	令和8年1月 臨時会議決		その他	追加
241	指名競争	泉北小学校トイレ洋式化改修工事	泉町玉露字定田 地内	8 月	約5か月	建築一式工事	25 ～ 40	洋式トイレ 21組	教育委員会 施設整備課	令和8年1月 臨時会議決		その他	追加
242	指名競争	旧貝泊小中学校解体工事	田人町貝泊久子ノ内 地内	7 月	約7か月	建築一式工事	56 ～ 90 百万円	校舎解体 鉄骨造2階建 延床面積 1,810㎡ 屋内運動場解体 鉄骨造平屋建 延 床面積530㎡	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	
243	一般競争	菊田小学校屋内運動場屋根改修工事	山田町林崎前 地内	7 月	約5か月	防水工事	22 ～ 45 百万円	防水改修 1,370㎡	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
244	一般競争	小名浜第一小学校法面整備工事	小名浜岡小名字台ノ上 地内	7 月	約8か月	土木一式工事	38 ～ 76 百万円	法面工 2,280㎡	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	
245	一般競争	中央台南中学校テニスコート整備工事	中央台鹿島三丁目 地内	6 月	約7か月	土木一式工事	22 ～ 45 百万円	テニスコート 2面 舗装工 1,330㎡	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
246	指名競争	田人小学校貯水槽改修工事	田人町黒田字中野 地内	7 月	約6か月	管工事	14 ～ 21 百万円	受水槽更新 1基、高置水槽更新 1 基	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	
247	指名競争	泉小学校屋内運動場 照明器具改修工事	泉町字小山 地内	7 月	約6か月	電気工事	8 ～ 12 百万円	照明器具改修 1式	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
248	指名競争	泉北小学校屋内運動場 照明器具改修工事	泉町玉露字定田 地内	7 月	約6か月	電気工事	9 ～ 14 百万円	照明器具改修 1式	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
249	指名競争	草野小学校屋内運動場 照明器具改修工事	平下神谷字宿 地内	7 月	約6か月	電気工事	8 ～ 12 百万円	照明器具改修 1式	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
250	指名競争	錦小学校屋内運動場 照明器具改修工事	錦町鳥居東 地内	7 月	約6か月	電気工事	8 ～ 12 百万円	照明器具改修 1式	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
251	指名競争	泉中学校屋内運動場 照明器具改修工事	泉町玉露字吉野作 地内	7 月	約6か月	電気工事	8 ～ 13 百万円	照明器具改修 1式	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
252	指名競争	長倉小学校屋内運動場ギャラリー改修 工事	常盤上湯長谷町上ノ台 地内	7 月	約3か月	内装仕上工事	11 ～ 17 百万円	内装改修(壁、天井) 一式	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	追加
253	指名競争	旧大野公民館解体工事	四倉町山田小湊字方礼 地内	8 月	約6か月	建築一式工事	45 ～ 87 百万円	鉄骨造2階建て 延床面積398㎡	教育委員会 施設整備課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
254	一般競争	文化センター照明器具LED化更新工 事	平字堂根町 地内	9 月	約6か月	電気工事	30 ～ 58 百万円	照明器具LED化 1式	教育委員会 生涯学習課 (中央公民 館)	令和8年2月 定例会議決		その他	
255	随意契約	文化センター冷温水機2号機分解整備 工事	平字堂根町 地内	9 月	約6か月	管工事	7 ～ 12 百万円	分解点検及び部品交換 1式	教育委員会 生涯学習課 (中央公民 館)	令和8年2月 定例会議決		その他	
256	指名競争	藤ヶ丘地区臨時道路改修工事(側溝)	江名字藤ヶ丘 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	側溝工L=100.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
257	指名競争	玉川町地区臨時道路改修工事(側溝)	小名浜玉川町 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	14 ～ 24 百万円	側溝工L=200.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
250 指名競争	永崎地区臨時道路改修工事(側溝)	永崎字川畑 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	7 ㈬ 12 百万円	側溝工L=100.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
250 指名競争	狩亦地区臨時道路改修工事(側溝)	小名浜下神白字狩亦 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	7 ㈬ 12 百万円	側溝工L=100.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
260 指名競争	滝尻地区臨時道路改修工事(側溝)	泉町滝尻 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	7 ㈬ 12 百万円	側溝工L=100.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
261 指名競争	泉町2丁目地区外1地区臨時道路改修工事(側溝)	泉町2丁目 地内	6 月	約6か月	土木一式工事	14 ㈬ 24 百万円	側溝工L=200.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
260 指名競争	石神・諏訪前線道路整備工事(道改)	渡辺町中釜戸字松畑 地内	9 月	約4か月	土木一式工事	4 ㄴ 7 百万円	道路改良工L=20.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
260 指名競争	島・住吉線道路整備工事(歩道)	小名浜住吉字西沖 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	5 ㄴ 9 百万円	歩道整備工L=20.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
264 指名競争	鹿島台団地9号線道路改修工事(局改)	鹿島町米田字殿作 地内	9 月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	6 ㄴ 11 百万円	局部改良工L=25.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
260 指名競争	安心みちまち冠水対策事業 玉川町38号線道路排水施設改良工事	小名浜玉川町 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	7 ㈬ 12 百万円	排水施設改良工L=30.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
260 指名競争	安心みちまちプロテクト事業 永崎・栄町線道路施設改良工事	永崎字橋出 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	6 ㄴ 11 百万円	平張ブロック補修工 L=110.0m W=12.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
267 指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 渚・滝尻線舗装再生工事	泉町滝尻 地内	6 月	約3か月	舗装工事	4 ㈬ 7 百万円	舗装再生工L=60.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
260 指名競争	大剣1号線舗装補修工事	泉町下川字大剣 地内	6 月	約5か月	舗装工事	14 ㈬ 24 百万円	舗装補修工 L=100.0m W=15.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
260 指名競争	大剣1号線舗装補修工事(その2)	泉町下川字大剣 地内	6 月	約5か月	舗装工事	14 ㈬ 24 百万円	舗装補修工 L=100.0m W=15.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
270 指名競争	大剣1号線舗装補修工事(その3)	泉町下川字大剣 地内	6 月	約5か月	舗装工事	14 ㈬ 24 百万円	歩道舗装打換工 L=300.0m W=4.0~4.5m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
271 指名競争	紅葉川河川改良工事	渡辺町中釜戸 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	9 ㄴ 16 百万円	河川改良工L=50.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
272 指名競争	本谷川河川改良工事	泉町本谷 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	9 ㄴ 16 百万円	河川改良工L=150.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
273 指名競争	金成川河川改良工事	小名浜金成 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	9 ㄴ 16 百万円	河川改良工L=30.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
274 指名競争	駄古田排水路整備工事	小名浜島字駄古田 地内	10 月	約4か月	土木一式工事	5 ㄴ 10 百万円	排水路整備工L=25.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
275 指名競争	田中排水路整備工事	小名浜野田字田中 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	3 ㄴ 6 百万円	排水路整備工L=35.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
276 指名競争	沖見排水路整備工事	小名浜字沖見 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	4 ㄴ 7 百万円	排水路整備工L=30.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
277 指名競争	前堀子排水路整備工事	住吉字前堀子 地内	10 月	約4か月	土木一式工事	5 ㄴ 8 百万円	排水路整備工L=40.0m	小名浜支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	追加
278 指名競争	佐糠町5号線道路整備工事(歩道)	佐糠町一丁目 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	4 ㄴ 6 百万円	L=30m、W=2.0m(2.0~5.0m)	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
279 指名競争	安心みちまち冠水対策事業中迎地区 道路排水施設改良工事	錦町中迎二丁目 地内	6 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 14 百万円	L=100m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
280 指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 本町・碓 田線舗装再生工事	佐糠町碓田 地内	8 月	約2か月	舗装工事	4 ～ 6 百万円	L=80m、W=6.0m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
281 指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 滑沢・余 木田線舗装再生工事	南台 地内	6 月	約2か月	舗装工事	5 ～ 7 百万円	L=100m、W=3.0m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	入札終了
282 指名競争	金山地区臨時道路改修工事(側溝)	金山町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	L=200m、W=0.3m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
283 指名競争	植田市街地地区臨時道路改修工事 (側溝)	植田町 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=120m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
284 指名競争	花ノ井地区臨時道路改修工事(側溝)	錦町花ノ井 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=100m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
285 指名競争	山玉地区臨時道路改修工事(側溝)	山玉町 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 13 百万円	L=100m、W=0.3m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
286 指名競争	酒井地区臨時道路改修工事(側溝)	勿来町酒井 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=150m、W=0.3m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
287 指名競争	窪田地区臨時道路改修工事(側溝)	勿来町窪田 地内	7 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=150m、W=0.3m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
288 指名競争	寺前・源道平線道路改修工事(局改)	後田町源道平 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=10m、W=4.0m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
289 指名競争	安心みちまち冠水対策事業佐糠地区 道路排水施設改良工事	佐糠町 地内	7 月	約4か月	土木一式工事	6 ～ 10 百万円	L=80m、W=0.3m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	変更
290 指名競争	大高地区臨時道路改修工事(側溝)	勿来町大高 地内	8 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=50m、W=0.3m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
291 指名競争	金山地区臨時道路改修工事(側溝)(そ の2)	金山町 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=150m、W=0.3m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
292 指名競争	植田市街地地区臨時道路改修工事 (側溝)(その2)	植田町 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=120m、W=0.5m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
293 指名競争	花ノ井地区臨時道路改修工事(側溝) (その2)	錦町花ノ井 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	12 ～ 18 百万円	L=100m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
294 指名競争	酒井地区臨時道路改修工事(側溝)(そ の2)	勿来町酒井 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 13 百万円	L=80m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
295 一般競争	緊急自然災害防止対策事業天神川河 川改良工事	高倉町磐下 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	24 ～ 36 百万円	L=50m、W=3.0m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	

令和8年度 建設工事に係る発注見通し

	契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	予算措置	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
294	指名競争	緊急自然災害防止対策事業天ノ川河川改良工事	田人町黒田宇天ノ川 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	L=30m、W=3.0m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
297	指名競争	緊急自然災害防止対策事業中山川河川改良工事	山田町遠木 地内	10 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 12 百万円	L=20m、W=5.0m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
298	指名競争	緊急自然災害防止対策事業国分川河川改良工事	石塚町国分 地内	10 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 24 百万円	L=50m、W=3.0m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
299	指名競争	酒井堀ノ内排水路整備工事	勿来町酒井堀ノ内 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=60m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
300	指名競争	錦町江栗大町排水路整備工事	錦町江栗大町 地内	11 月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 6 百万円	L=50m、W=0.8m	勿来支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
301	指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 馬玉・下湯長谷線道路再生工事	常磐西郷町 地内	6 月	約3か月	舗装工事	3 ～ 7 百万円	舗装工 A=500㎡	常磐支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
302	指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 上・下湯長谷線道路再生工事	常磐上湯長谷町 地内	6 月	約3か月	舗装工事	3 ～ 7 百万円	舗装工 A=500㎡	常磐支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
303	指名競争	安全みちまちプロテクト事業 白幡・表線道路法面崩落防止工事	遠野町上根本 地内	6 月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	7 ～ 13 百万円	落石防止網工 A=300㎡	常磐支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
304	指名競争	女ノ沢川河川改良工事	遠野町滝 地内	9 月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 13 百万円	水路工 L=30m	常磐支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
305	指名競争	宮下排水路整備工事	常磐関船町 地内	5 月	約10か月	機械器具設置工事	7 ～ 13 百万円	放流施設工 N=1箇所	常磐支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
306	指名競争	三函・吹谷線道路改修工事(側溝)	常磐湯本町 地内	9 月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 7 百万円	排水工 L=60m	常磐支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
307	一般競争	牛沼1号線道路整備工事(道改)	久之浜町末続 地内	8 月	約19か月	土木一式工事	35 ～ 60 百万円	橋梁下部工 1式	四倉支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
308	指名競争	準用河川境川河川改良工事	四倉町字田戸 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	16 ～ 26 百万円	L=40m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
309	指名競争	普通河川小山田川河川改良工事	大久町小山田 地内	9 月	約6か月	土木一式工事	17 ～ 28 百万円	L=50m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
310	指名競争	西部排水路整備工事	久之浜町久之浜 地内	8 月	約5か月	土木一式工事	12 ～ 15 百万円	L=80m、W=1.0m	四倉支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	
311	指名競争	鬼越排水路整備工事	四倉町字鬼越 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	5 10 百万円	排水工 L=4m 集水樹 N=4基	四倉支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	追加
312	指名競争	安心みちまち冠水対策事業 前原・東ノ内線道路排水施設改良工事	四倉町上仁井田字北浜 地内	7 月	約5か月	土木一式工事	5 10 百万円	排水工 L=33m	四倉支所 経済土木課	令和8年2月 定例会議決		その他	追加