

令和6年度 建設工事に係る発注見通し (5月分)

(令和6年5月1日現在)

- ※ 発注見通しは、あくまで予定であり、実際の発注時期や発注金額、発注内容とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 令和6年4月1日以降公告、指名連絡分より原則として電子入札により実施します。なお、総合評価方式及び一部の指名競争入札案件、随意契約案件については、発注担当部署の判断により郵送による入札(見積合わせ)を行う場合があります。
- ※ 公表の対象は、予定価格が250万円を超えると見込まれる工事です。
- ※ 水道局及び医療センター分を除きます。
- ※ 公表している内容等については、各発注部署へお問い合わせ願います。

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
総合評価 (簡易)	本庁舎市民棟屋上防水改修工事	平字梅本 地内	8月	約6か月	防水工事	65 ~ 112 百万円	屋上防水 約1,900㎡	総務部 総務課		その他	変更
一般競争	本庁舎南側排水管改修工事	平字梅本 地内	5月	約9か月	管工事	11 ~ 19 百万円	屋外排水管 改修 27m 1号マンホール設置 1組	総務部 総務課		その他	
一般競争	遠野支所庁舎新築工事	遠野町根岸字白幡 地内	8月	約14か月	建築一式工事	95 ~ 164 百万円	鉄骨造 2階建て 約450㎡	総務部 総務課		その他	変更
一般競争	遠野支所庁舎新築電気設備工事	遠野町根岸字白幡 地内	8月	約14か月	電気工事	53 ~ 92 百万円	受変電設備 1式、動力設備 1式、 電灯設備 1式、通信・情報設備改修 一式、非常用発電機 1基	総務部 総務課		その他	変更
一般競争	遠野支所庁舎新築機械設備工事	遠野町根岸字白幡 地内	8月	約14か月	管工事	22 ~ 38 百万円	給排水衛生設備 一式 冷暖房設備 一式 換気設備 一式	総務部 総務課		その他	変更
一般競争	遠野支所庁舎外構工事	遠野町根岸字白幡 地内	8月	約13か月	建築一式工事	25 ~ 43 百万円	アスファルト舗装 約360㎡ フェンスL 約60m ほか附帯工作物など	総務部 総務課		その他	
一般競争	川前支所庁舎整備建築工事	川前町下桶売字久保田 地内	4月	約8か月	建築一式工事	92 ~ 158 百万円	用途変更 RC造 2階建て 延床面積 739㎡	総務部 総務課		その他	入札終了
一般競争	川前支所庁舎整備電気設備工事	川前町下桶売字久保田 地内	4月	約9か月	電気工事	55 ~ 95 百万円	受変電設備改修 一式、動力設備改 修 一式、電灯設備改修 一式、通 信・情報設備改修 一式、火災報知設 備改修 一式、非常用発電設備設置 1基	総務部 総務課		その他	入札終了
一般競争	川前支所庁舎整備機械設備工事	川前町下桶売字久保田 地内	4月	約9か月	管工事	34 ~ 54 百万円	給排水衛生設備改修 一式、冷暖房 設備改修 一式、換気設備改修 一 式	総務部 総務課		その他	入札終了
指名競争	小名浜支所非常用発電機架台設置工 事	小名浜花畑町 地内	7月	約8か月	建築一式工事	30 ~ 52 百万円	鉄骨造 H3.0m 架台面積 80.9㎡ 鋼管杭 L4m×6本	総務部 総務課		その他	変更
一般競争	小名浜支所非常用発電機設置工事	小名浜花畑町 地内	9月	約11か月	電気工事	71 ~ 122 百万円	非常用発電機設置 1基 キュービクル設置 1式	総務部 総務課		その他	
一般競争	勿来支所非常用発電機設置工事	錦町大島 地内	9月	約11か月	電気工事	71 ~ 122 百万円	非常用発電機設置 1基 キュービクル設置 1式	総務部 総務課		その他	
一般競争	内郷支所非常用発電機設置工事	内郷綴町榎下 地内	9月	約11か月	電気工事	62 ~ 106 百万円	非常用発電機設置 1基 キュービクル設置 1式	総務部 総務課		その他	
総合評価 (簡易)	四倉支所非常用発電機架台設置工事	四倉町字西四丁目 地内	2月	約9か月	建築一式工事	43 ~ 73 百万円	鉄骨造 H3.0m 架台面積 81㎡ 鋼 管杭 L8m×6本	総務部 総務課		その他	変更
一般競争	四倉支所非常用発電機設置工事	四倉町字西四丁目 地内	2月	約11か月	電気工事	43 ~ 74 百万円	非常用発電機設置 1基	総務部 総務課		その他	
指名競争	好間支所非常用発電機架台設置工事	好間町中好間字中川原 地内	7月	約8か月	建築一式工事	34 ~ 59 百万円	鉄骨造 H3.5m 架台面積 60.0㎡ 鋼管杭 L21m×6本	総務部 総務課		その他	変更
一般競争	好間支所非常用発電機設置工事	好間町中好間字中川原 地内	9月	約11か月	電気工事	62 ~ 106 百万円	非常用発電機設置 1基 キュービクル設置 1式	総務部 総務課		その他	
一般競争	上荒川公園 下水道接続工事	平下荒川字南作 地内	6月	約7か月	管工事	30 ~ 60 百万円	下水道切替 6箇所 排水管布設替 -φ75~200-L=380m	観光文化スポーツ 部 スポーツ振興課		その他	変更
一般競争	南部テニスコート 人工芝改修工事	錦町細谷 地内	7月	約6か月	舗装工事	12 ~ 22 百万円	N=2面 A=800㎡	観光文化スポーツ 部 スポーツ振興課		その他	変更

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
一般競争	陸上競技場 メインスタンド塗装改修工事	平下荒川字南作 地内	10月	約5か月	塗装工事	21 ~ 36 百万円	外壁塗装 280㎡ 塗膜防水 180㎡	観光文化スポーツ部 スポーツ振興課		その他	変更
一般競争	総合体育館 受水槽改修工事	平下荒川字南作 地内	7月	約7か月	管工事	10 ~ 20 百万円	受水槽 FRP製 40t 更新 1基	観光文化スポーツ部 スポーツ振興課		その他	
指名競争	総合体育館 防水改修工事	平下荒川字南作 地内	6月	約4か月	防水工事	4 ~ 7 百万円	シーリング改修 700m 塗膜防水 35㎡	観光文化スポーツ部 スポーツ振興課		その他	変更
指名競争	いわき市民プール スタンド棟防水改修工事	平下荒川字南作 地内	9月	約4か月	防水工事	6 ~ 10 百万円	シーリング改修 360m 防水モルタル 190㎡	観光文化スポーツ部 スポーツ振興課		その他	
総合評価 (標準)	いわき市海竜の里センター観覧車・パラトルーパー解体工事	大久町大久字柴崎 地内	10月	約10か月	建築一式工事	141 ~ 245 百万円	観覧車・パラトルーパーの解体・撤去	観光文化スポーツ部 観光振興課	12月定例会	その他	
一般競争	いわき湯本温泉第一配湯所配湯設備改修工事	常磐湯本町宝海 地内	6月	約14か月	機械器具設置工事	120 ~ 209 百万円	送湯ポンプ3台の撤去・新設 動力制御盤の撤去・新設	観光文化スポーツ部 観光振興課		その他	変更
総合評価 (簡易)	美術館非常用発電機更新工事	平字堂根町 地内	9月	約8か月	電気工事	31 ~ 62 百万円	非常用発電機200kVA更新1基	観光文化スポーツ部 美術館		その他	
一般競争	美術館空調和設備更新工事(オーバーホール)	平字堂根町 地内	8月	約5か月	管工事	4 ~ 7 百万円	空調和機(オーバーホール)3基	観光文化スポーツ部 美術館		その他	
一般競争	美術館非常用照明設備改修工事	平字堂根町 地内	7月	約5か月	電気工事	3 ~ 6 百万円	非常用照明器具更新27台	観光文化スポーツ部 美術館		その他	
指名競争	美術館2階テラス防水改修工事	平字堂根町 地内	6月	約4か月	防水工事	2 ~ 5 百万円	ウレタン塗膜防水 35.3㎡	観光文化スポーツ部 美術館		その他	
指名競争	アンモナイトセンター機械設備改修工事	大久町大久字鶴房 地内	6月	約4か月	管工事	10 ~ 14 百万円	空調和設備更新 5台 PH調整装置更新 1台	観光文化スポーツ部 文化財課		その他	
一般競争	アンモナイトセンターPH調整装置更新工事	大久町大久字鶴房 地内	9月	約4か月	機械器具設置工事	6 ~ 10 百万円	PH調整装置更新1台	観光文化スポーツ部 文化財課		その他	発注中止
随意契約	北部清掃センター1号炉脱硝反応塔触媒更新工事	平上片寄字大平 地内	4月	約10か月	機械器具設置工事	33 ~ 50 百万円	触媒更新 5.83㎡	生活環境部 北部清掃センター		その他	入札終了
随意契約	北部清掃センターごみクレーン及び灰クレーン補修工事	平上片寄字大平 地内	4月	約11か月	機械器具設置工事	38 ~ 57 百万円	ごみクレーン2基、灰クレーン1基及び バケット補修1式	生活環境部 北部清掃センター		その他	入札終了
指名競争	北部清掃センター誘引通風機室排気ファン更新工事	平上片寄字大平 地内	6月	約10か月	機械器具設置工事	2 ~ 4 百万円	軸流式送風機更新 1台	生活環境部 北部清掃センター		その他	
随意契約	南部清掃センター1号炉ごみホッパ他補修工事	小名浜泉町字境ノ町 地内	4月	約22か月	機械器具設置工事	112 ~ 224 百万円	ごみホッパ補修 1式 水冷壁補修 1式	生活環境部 清掃管理事務所	6月定例会	その他	入札終了
一般競争	クリンピーの森 電気設備改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	5月	約10か月	電気工事	11 ~ 23 百万円	キュービクル更新 1基 高圧ケーブル取替 L=120m	生活環境部 清掃管理事務所		その他	
随意契約	南部清掃センター 焼却炉改修工事	小名浜泉町字境ノ町 地内	6月	約10か月	機械器具設置工事	90 ~ 180 百万円	耐火物補修 1式 助燃バーナ更新 6台	生活環境部 清掃管理事務所		その他	変更
一般競争	クリンピーの家 荷物用エレベーター改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	7月	約9か月	機械器具設置工事	28 ~ 57 百万円	荷物用エレベーター改修 1基 容量750kg 速度45m/分 停止階2	生活環境部 清掃管理事務所		その他	変更
指名競争	クリンピーの家 プラスチック選別施設空調機改修工事	渡辺町中釜戸字大石沢 地内	9月	約3か月	管工事	4 ~ 9 百万円	空調機改修 7台	生活環境部 清掃管理事務所		その他	
指名競争	南部清掃センター 焼却残渣排出装置整備工事	小名浜泉町字境ノ町 地内	7月	約8か月	機械器具設置工事	9 ~ 18 百万円	油圧シリンダー更新 6台	生活環境部 清掃管理事務所		その他	追加

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
一般競争	公共下水道 君ヶ塚合流幹線改築工事	小名浜字鳥居北 地内	5月	約6か月	土木一式工事	70 ~ 110 百万円	管更生工 φ2000mm L=100m	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 手摺ポンプ場耐震補強工事(土木)	平字城東一丁目 地内	5月	約10か月	土木一式工事	90 ~ 160 百万円	耐震補強工 L=53.4m 伸縮可とう継手工 N=7箇所	生活環境部 下水道事業課		その他	発注中止
一般競争	公共下水道 古湊1号污水幹線改築工事	小名浜字古湊 地内	7月	約5か月	土木一式工事	35 ~ 70 百万円	管更生工 φ350~250mm L=353m	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 弁別1号改築工事	小名浜字吹松 地内	7月	約6か月	土木一式工事	120 ~ 230 百万円	管更生工 φ1650mm L=196m 継手N=6箇所	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 林城ポンプ場施設撤去工事	小名浜林城字下高田 地内	7月	約8か月	土木一式工事	89 ~ 165 百万円	污水处理施設解体撤去 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
一般競争	公共下水道 中央4号污水幹線管渠閉塞工事	小名浜吹松 地内	8月	約5か月	土木一式工事	21 ~ 42 百万円	管渠閉塞工 φ800mm L=200m	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 御厩外1分区改築工事	内郷御厩外 地内	9月	約7か月	土木一式工事	25 ~ 45 百万円	開削工 φ200mm L=50m MH N=8基	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
一般競争	公共下水道 君ヶ塚合流幹線改築工事(その2)	小名浜道珍 地内	9月	約6か月	土木一式工事	100 ~ 160 百万円	管更生工 φ2000mm L=90m	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 小名川ポンプ場耐震補強工事(土木)	小名浜字元分 地内	9月	約6か月	土木一式工事	16 ~ 28 百万円	耐震補強工事(土木) 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 芳川ポンプ場耐水化工事	泉町滝尻字松原 地内	8月	約7か月	建築一式工事	57 ~ 99 百万円	耐水化工事 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 小名川ポンプ場改築工事(沈砂池機械設備その2)	小名浜字元分 地内	9月	約18か月	機械器具設置工事	210 ~ 370 百万円	自動除塵機 N=2基 コンベア更新 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 小名川ポンプ場改築工事(沈砂池電気設備その2)	小名浜字元分 地内	9月	約18か月	電気工事	21 ~ 41 百万円	運転操作設備等更新 一式 監視制御設備機能更新 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	
一般競争	公共下水道 平蔵塚ポンプ場耐震耐水補強工事(建築)	小名浜字平蔵塚 地内	9月	約16か月	建築一式工事	245 ~ 437 百万円	耐震補強工(建築) 一式 耐水化工 一式	生活環境部 下水道事業課		その他	変更
指名競争	平北部地区 下水道施設補修工事(その1)	平北部地区 地内	5月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	平北部地区 下水道施設補修工事(その2)	平北部地区 地内	8月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	平北部地区 下水道施設補修工事(その3)	平北部地区 地内	11月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	平南部地区 下水道施設補修工事(その1)	平南部地区 地内	5月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	平南部地区 下水道施設補修工事(その2)	平南部地区 地内	8月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	平南部地区 下水道施設補修工事(その3)	平南部地区 地内	11月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	内郷地区 下水道施設補修工事(その1)	内郷地区 地内	5月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	内郷地区 下水道施設補修工事(その2)	内郷地区 地内	8月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	内郷地区 下水道施設補修工事(その3)	内郷地区 地内	11月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7百万円	下水道施設補修 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その1)	平 地内	5月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その2)	平 地内	5月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7百万円	汚水樹設置 N=6箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その3)	平 地内	8月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7百万円	汚水樹設置 N=6箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その4)	平 地内	10月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7百万円	汚水樹設置 N=6箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 北部処理区平地内汚水 樹設置工事(その5)	平 地内	11月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7百万円	汚水樹設置 N=6箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 北部処理区内郷地内汚 水樹設置工事(その1)	内郷 地内	5月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7百万円	汚水樹設置 N=10箇所	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	入札終了
一般競争	公共下水道 平塩地内管渠築造工事	平塩字出口 地内	8月	約7か月	土木一式工事	20 ~ 40百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=270m	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 平中神谷地内管渠築造 工事	平中神谷字十二所川原 地内	8月	約7か月	土木一式工事	20 ~ 40百万円	管布設工(推進工)φ200mm L=10m	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 北部浄化センター改築工 事(水処理付帯設備)	平下神谷字天神 地内	5月	約10か月	とび・土工・コンクリート工事	19 ~ 32百万円	手摺更新 1式 覆蓋更新 1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 北部浄化センター改築工 事(放流ゲート電気設備)	平下神谷字天神 地内	5月	約10か月	電気工事	21 ~ 36百万円	運転操作設備 1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
随意契約	公共下水道 北部浄化センター改築工 事(放流ゲート機械設備)	平下神谷字天神 地内	6月	約9か月	機械器具設置工事	13 ~ 22百万円	電動開閉装置 1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 北部浄化センター改築工 事(管理棟建築付帯電気設備)	平下神谷字天神 地内	6月	約9か月	電気工事	3 ~ 5百万円	建築付帯電気設備更新 1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 北部浄化センター改築工 事(管理棟建築付帯機械設備)	平下神谷字天神 地内	7月	約8か月	管工事	4 ~ 7百万円	空調設備更新 1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 北部浄化センター改築工 事(計装設備)	平下神谷字天神 地内	7月	約6か月	電気通信工事	3 ~ 6百万円	水位計更新 N=2台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
随意契約	公共下水道 北目ポンプ場改築工事(No. 2雨水ポンプ機械設備)	平字北目町 地内	7月	約8か月	機械器具設置工事	46 ~ 79百万円	雨水ポンプ更新 N=1台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 泉崎ポンプ場改築工事(脱 臭ファン電気設備)	平泉崎字砂田 地内	8月	約7か月	電気工事	3 ~ 6百万円	現場操作盤 1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 北部処理区地内管渠改築 工事(マンホールポンプ設備)	内郷宮町金坂 外 地内	8月	約7か月	機械器具設置工事	3 ~ 5百万円	マンホールポンプ水位計更新 N=3台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 北白土第二ポンプ場改築 工事(搬入出設備)	平字愛谷町三丁目 地内	8月	約7か月	建具工事	8 ~ 13百万円	搬入出設備更新 N=1基	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	石森地域汚水処理施設 No.2調整槽ポ ンプ設備改修工事	石森一丁目 地内	6月	約9か月	機械器具設置工事	3 ~ 5百万円	調整槽ポンプ更新等 1式	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
随意契約	永井地区農業集落排水処理施設 真空 弁更新工事	三和町下永井 外 地内	8月	約7か月	機械器具設置工事	2 ~ 3百万円	真空弁更新 N=6台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	三阪地区農業集落排水処理施設 マンホールポンプ非常通報装置更新工事	三和町下三坂 外 地内	7月	約8か月	電気通信工事	5 ～ 8百万円	非常通報装置更新 N=7台	生活環境部 北部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事(その1)	小名浜 地内	5月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 14百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事(その2)	小名浜 地内	6月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 14百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事(その3)	小名浜 地内	9月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 14百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小名 浜地内汚水樹設置工事(その1)	小名浜 地内	5月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 14百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	追加
指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小名 浜地内汚水樹設置工事(その2)	小名浜 地内	6月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 14百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	追加
指名競争	公共下水道 中部処理区(合流)小名 浜地内汚水樹設置工事(その3)	小名浜 地内	9月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 14百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	追加
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事(その4)	小名浜 地内	9月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 14百万円	汚水樹設置 N=13箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	発注中止
指名競争	公共下水道 中部処理区小名浜地内 汚水樹設置工事(その5)	小名浜 地内	10月	約6か月	土木一式工事	9 ～ 14百万円	汚水樹設置 N=14箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	発注中止
指名競争	公共下水道 中部処理区常磐地内汚 水樹設置工事(その1)	常磐 地内	5月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 中部処理区常磐地内汚 水樹設置工事(その2)	常磐 地内	10月	約6か月	土木一式工事	5 ～ 9百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水樹設 置工事(その1)	植田町・錦町 地内	5月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 11百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水樹設 置工事(その2)	植田町・錦町 地内	7月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 11百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
指名競争	公共下水道 南部処理区内汚水樹設 置工事(その3)	植田町・錦町 地内	10月	約6か月	土木一式工事	7 ～ 11百万円	汚水樹設置 N=12箇所	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 泉町滝尻地内管渠築造 工事	泉町滝尻 地内	7月	約9か月	土木一式工事	20 ～ 30百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=130m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 錦町地内管渠築造工事 (第1工区)	錦町 地内	6月	約7か月	土木一式工事	15 ～ 25百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=150m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	公共下水道 錦町地内管渠築造工事 (第2工区)	錦町 地内	7月	約9か月	土木一式工事	30 ～ 40百万円	管布設工(開削工)φ200mm L=210m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	谷地川1号雨水幹線補修工事	泉町滝尻 地内	6月	約9か月	土木一式工事	15 ～ 20百万円	雨水幹線補修 L=20m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
一般競争	芳川2号雨水幹線補修工事	泉町滝尻 地内	7月	約8か月	土木一式工事	15 ～ 20百万円	雨水幹線補修 L=30m	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	
随意契約	東部ポンプ場 No.2雨水ポンプ設備補修工事	小名浜字吹松 地内	5月	約11か月	機械器具設置工事	75 ～ 150百万円	吐出弁1台、逆止弁1台補修 ポンプ1台分解整備	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	洋向台地域汚水処理施設 No.3曝気ブロウ更新工事	洋向台五丁目 地内	6月	約7か月	機械器具設置工事	3 ～ 6百万円	曝気ブロウ1台更新	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	勿来白米地域汚水処理施設 流量計更新工事	勿来町白米林ノ中 地内	6月	約9か月	電気通信工事	2 ~ 4百万円	流量計1台更新	生活環境部 南部下水道管理 事務所		その他	変更
指名競争	三和ふれあい館非常用照明設備改修 工事	三和町下市萱字竹ノ内 地内	5月	約6か月	電気工事	8 ~ 10百万円	非常用LED照明器具 (約60個)	保健福祉部 介護保険課		その他	変更
指名競争	三和ふれあい館加圧給水ポンプ更新工 事	三和町下市萱字竹ノ内 地内	7月	約4か月	管工事	3 ~ 5百万円	加圧給水ポンプユニット 0.29m ³ /min×24m 3φ200V	保健福祉部 介護保険課		その他	変更
随意契約	総合保健福祉センター防火シャッター 自動閉鎖装置改修工事	内郷高坂町四方木田 地内	6月	約4か月	建具工事	7 ~ 12百万円	防火シャッター自動閉鎖装置交換 67か所 手動閉鎖装置交換1か所	保健福祉部 保健所総務課		その他	変更
指名競争	総合保健福祉センタートップライト等防 水改修工事	内郷高坂町四方木田 地内	9月	約4か月	防水工事	6 ~ 11百万円	シーリング打替え 2119m	保健福祉部 保健所総務課		その他	変更
一般競争	御厩保育所旧園舎解体工事	内郷御厩町下宿 地内	8月	約4か月	解体工事	14 ~ 24百万円	木造平屋建 園舎解体 367㎡ 遊具解体11箇所	こどもみらい部 こどもみらい課		その他	変更
指名競争	遠野保育所休憩室等改修工事	遠野町上遠野字白幡 地内	9月	約4か月	建築一式工事	13 ~ 22百万円	内装改修 柱交換2箇所 白蟻被害改修26.4㎡	こどもみらい部 こどもみらい課		その他	変更
指名競争	永崎保育所外壁等改修工事	永崎字川畑 地内	7月	約4か月	建築一式工事	9 ~ 16百万円	外壁塗装222㎡ 床張替 28.7㎡ 天井塗装39.6㎡ 畳交換16枚	こどもみらい部 こどもみらい課		その他	変更
指名競争	永崎保育所法面改修工事	永崎字川畑 地内	7月	約6か月	石工事	7 ~ 12百万円	防草シート工 A=140.0㎡ 積ブロック工 A=70.0㎡	こどもみらい部 こどもみらい課		その他	変更
指名競争	山田保育所所庭脇側溝安全対策工事	山田町堀ノ内 地内	9月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ~ 4百万円	立入防止柵L=56.0m 立入防止柵門扉N=1.0基	こどもみらい部 こどもみらい課		その他	
指名競争	古湊保育所滑り台交換工事	小名浜字田ノ入 地内	7月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ~ 5百万円	滑り台設置工 N=2.0基	こどもみらい部 こどもみらい課		その他	変更
指名競争	西小名浜幼稚園ブランコ設置工事	小名浜愛宕町 地内	8月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	4 ~ 7百万円	ブランコ設置工 N=1.0基	こどもみらい部 こどもみらい課		その他	変更
指名競争	小名浜一小児童クラブ室設置工事	小名浜岡小名字台ノ上 地内	8月	約3か月	建築一式工事	7 ~ 13百万円	アコーディオンカーテン 2箇所 吊カーテンレール設置 1箇所 錠設置 12箇所 床長尺シート貼 90㎡ 空調設備設置 1台 電気温水器設置 1台	こどもみらい部 こども支援課		その他	変更
一般競争	かんがい排水事業 用排水路改修工事 (下小川地区)	小川町下小川 地内	7月	約8か月	土木一式工事	60 ~ 90百万円	L=20m、W=1.5m、函渠工	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	かんがい排水事業 用排水路改修工事 (上湯長谷町地区)	常磐上湯長谷町 地内	7月	約6か月	土木一式工事	18 ~ 30百万円	L=100m、W=2m、護岸工	農林水産部 農林土木課		その他	変更
一般競争	普通河川菅波川 河川改良工事	平菅波 地内	7月	約8か月	土木一式工事	32 ~ 50百万円	L=160m、W=6m、護岸工	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	農山村農道整備事業 農道舗装工事 (下市萱地区)	三和町下市萱 地内	9月	約4か月	舗装工事	2 ~ 4百万円	L=100m、W=3m、舗装工	農林水産部 農林土木課		その他	変更
指名競争	地域活性化農道整備事業 農道舗装 工事(上桶売地区)	川前町上桶売 地内	6月	約5か月	舗装工事	4 ~ 6百万円	L=190m、W=3m、舗装工	農林水産部 農林土木課		その他	変更
一般競争	林業専用道整備事業 町頭線開設工 事(第1工区)	三和町上市萱字町頭 地内	7月	約8か月	土木一式工事	91 ~ 156百万円	施工延長600m、W3.6m、切土工 V=8,500㎡、盛土工V=3,000㎡、法面 保護工A=3,000㎡、排水工1式	農林水産部 農林土木課		その他	変更

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
一般競争	林業専用道整備事業 町頭線開設工事(第2工区)	三和町上市萱字町頭 地内	7月	約8か月	土木一式工事	91 ~ 156 百万円	施工延長600m、W3.6m、切土工V=8,500㎡、盛土工V=3,000㎡、法面保護工A=3,000㎡、排水工1式	農林水産部 農林土木課		その他	変更
一般競争	安全みちまちプロジェクト事業 静・志津線 法面補修工事	四倉町字大夫坂 地内	6月	約7か月	とび・土工・コンクリート工事	21 ~ 36 百万円	施工延長L=30.0m、法面工A=500.0㎡	農林水産部 農林土木課		その他	追加
指名競争	林道清道線 舗装工事	遠野町大平 地内	6月	約3か月	舗装工事	2 ~ 4 百万円	施工延長L=175.4m、W=4.0m、表層工A=613.9㎡	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	大倉地区(市単)治山施設工事	平赤井字大倉 地内	6月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ~ 4 百万円	施工延長L=6.0m、法面工A=72.0㎡	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	林道改良事業 藤の木沢線改良工事	田人町旅人字弥太郎 地内	7月	約6か月	土木一式工事	11 ~ 19 百万円	施工延長L=57.8m、W=3.6m、切土工V=1,528.0㎡、法面保護工A=782.7㎡、排水工1式	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	林道改良事業 鮫川線改良工事	遠野町滝字洞坂 地内	7月	約7か月	とび・土工・コンクリート工事	19 ~ 32 百万円	施工延長L=12.0m、W=4.0m、法面保護工A=385.5㎡	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	吉野作地区(団体営)治山施設工事	平谷川瀬字吉野作 地内	7月	約7か月	とび・土工・コンクリート工事	12 ~ 21 百万円	山腹工A=0.05ha、法切工V=200.0㎡、法枠工A=470.0㎡	農林水産部 農林土木課		その他	
指名競争	農山村林道整備事業 広平線舗装工事	三和町中寺 地内	9月	約3か月	舗装工事	4 ~ 7 百万円	施工延長L=259.3m、W=3.0m、表層A=777.9㎡、路盤A=803.8㎡	農林水産部 農林土木課		その他	
一般競争	卸売市場 青果棟照明器具取替工事	鹿島町鹿島 地内	7月	約6か月	電気工事	40 ~ 68 百万円	照明器具取替 522個	農林水産部 卸売市場		その他	
指名競争	好間中核工業団地内法面復旧工事	好間工業団地 地内	7月	約7か月	とび・土工・コンクリート工事	23 ~ 37 百万円	令和5年台風第13号により土砂崩れが発生した、好間中核工業団地内の緑地(市有地)の法面復旧工事	産業振興部 産業みらい課		災害復旧	
指名競争	内宿・六十枚線道路舗装工事	平下神谷 地内	10月	約4か月	舗装工事	4 ~ 8 百万円	L=75m W=2.0m~3.0m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	赤井田町7号線道路舗装工事	平赤井 地内	6月	約3か月	舗装工事	2 ~ 4 百万円	L=45m W=3.0m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	叶田3号線道路舗装工事	好間町下好間 地内	6月	約3か月	舗装工事	2 ~ 4 百万円	L=50m W=2.0m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	寺前・岸前線道路舗装工事	平下神谷 地内	6月	約3か月	舗装工事	2 ~ 4 百万円	L=70m W=1.2m~2.0m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	川田・千ヶ久保線道路改良工事	平藤間 地内	11月	約4か月	土木一式工事	2 ~ 4 百万円	L=55m W=4.0m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	新屋敷・南作線道路改良工事	平菅波 地内	10月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	L=60m W=4.0m	土木部 土木課		その他	
指名競争	東根田倉1号線道路改良工事	平下神谷 地内	10月	約4か月	土木一式工事	2 ~ 4 百万円	L=25m W=5.0m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	白水・高野線道路改良工事	内郷高野町 地内	6月	約4か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	L=90m W=7.5m	土木部 土木課		その他	
一般競争	細石赤坂・水貫線道路改良工事	小川町上小川 地内	6月	約9か月	土木一式工事	30 ~ 52 百万円	函渠工(W3.5m×H2.0m)L=15m 積ブロック工(H=2.5~3.0m)L=30m	土木部 土木課		その他	

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
一般競争	搔樋小路・上柳生線道路改良工事	四倉町上柳生字中山 地内	6月	約8か月	とび・土工・コンクリート工事	30 ～ 70 百万円	法面工 A=80～170㎡	土木部 土木課		その他	
一般競争	清水・空木線道路改良工事	小川町上平字六反田 地内	6月	約8か月	土木一式工事	20 ～ 50 百万円	L=100m W=9m	土木部 土木課		その他	変更
一般競争	清水・空木線道路改良工事(その2)	小川町上平字清水 地内	8月	約7か月	土木一式工事	10 ～ 30 百万円	L=60m W=9m	土木部 土木課		その他	変更
総合評価 (簡易)	(都)搔樋小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事	平字柳町 地内	6月	約8か月	土木一式工事	110 ～ 140 百万円	L=60m W=17m	土木部 土木課		その他	
総合評価 (簡易)	(都)搔樋小路幕ノ内線(柳町工区)道路改良工事(その2)	平字柳町 地内	7月	約7か月	土木一式工事	110 ～ 140 百万円	L=120m W=17m	土木部 土木課		その他	
総合評価 (簡易)	(都)搔樋小路幕ノ内線(柳町工区)法面工事	平字旧城跡 地内	6月	約8か月	とび・土工・コンクリート工事	110 ～ 140 百万円	法面工 A=450㎡	土木部 土木課		その他	
随意契約	(都)搔樋小路幕ノ内線(柳町工区)付帯工事	平字梅香町 地内	6月	約5か月	電気工事	8 ～ 12 百万円	信号機移設 N=5基	土木部 土木課		その他	
指名競争	いわき市自転車道路網(いわき七浜海道北伸ルート)整備工事	久之浜町久之浜ほか 地内	11月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	L≒6km	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	塩・泉崎線側溝整備工事	平中神谷字南鳥沼 地内	7月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 10 百万円	側溝工 L=80m、W=0.5m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	中平窪11号線側溝整備工事	平中平窪三丁目 地内	10月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=40m、W=0.3m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	高坂一丁目12号線側溝整備工事	内郷高坂町一丁目 地内	5月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=40m、W=0.3m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	新町前3号線側溝整備工事	内郷御台境町新町前 地内	6月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=40m、W=0.3m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	北好間・上平窪線側溝整備工事	平上平窪南町 地内	6月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=40m、W=0.3m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	下平窪7号線側溝整備工事	平下平窪字味噌農 地内	7月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=40m、W=0.3m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	不動堂4号線側溝整備工事	平赤井字不動堂 地内	7月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=40m、W=0.3m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	下平窪40号線側溝整備工事	平下平窪一丁目 地内	9月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=40m、W=0.3m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	金谷8号線側溝整備工事	内郷綴町金谷 地内	7月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=40m、W=0.3m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	八合・長町線側溝整備工事	内郷御殿町四丁目 地内	5月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=40m、W=0.3m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	小島町20号線側溝整備工事	小島町二丁目 地内	7月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5 百万円	側溝工 L=40m、W=0.3m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	下平窪・鎌田線側溝整備工事	平下平窪字笹ノ田 地内	9月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 6 百万円	側溝工 L=60m、W=0.4m	土木部 土木課		その他	変更

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	下知内・釜ノ台線道路局部改良工事	平下神谷字六十枚 地内	10月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 5百万円	道路改良工 L=20m、W=8.5m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	高坂・白水線道路局部改良工事	内郷高坂町立野 地内	10月	約5か月	土木一式工事	8 ～ 18百万円	道路改良工 L=60m、W=8.0m	土木部 土木課		その他	変更
一般競争	十五町目・若葉台線(上荒川工区)交通安全施設整備工事	平上荒川字長尾 地内	6月	約9か月	土木一式工事	40 ～ 55百万円	歩道整備工 L=300m	土木部 土木課		その他	変更
一般競争	十五町目・若葉台線(菱川町工区)交通安全施設整備工事	平字菱川町 地内	6月	約9か月	土木一式工事	50 ～ 85百万円	歩道整備工 L=320m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	北出口・籠田線歩道整備工事	平中神谷字立鉾 地内	7月	約5か月	土木一式工事	6 ～ 14百万円	歩道整備工 L=70m	土木部 土木課		その他	変更
指名競争	平北地区交通安全施設整備工事	平北地区 地内	5月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 6百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	入札終了
指名競争	平南地区交通安全施設整備工事	平南地区 地内	5月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 6百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	入札終了
指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設整備工事	内郷・好間・三和地区 地内	5月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 6百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	入札終了
指名競争	小川・川前地区交通安全施設整備工事	小川・川前地区 地内	5月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	入札終了
指名競争	平北地区交通安全施設整備工事(その2)	平北地区 地内	9月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	平南地区交通安全施設整備工事(その2)	平南地区 地内	9月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設整備工事(その2)	内郷・好間・三和地区 地内	9月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	3 ～ 5百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	小川・川前地区交通安全施設整備工事(その2)	小川・川前地区 地内	10月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	平北地区交通安全施設整備工事(その3)	平北地区 地内	1月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	平南地区交通安全施設整備工事(その3)	平南地区 地内	1月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	内郷・好間・三和地区交通安全施設整備工事(その3)	内郷・好間・三和地区 地内	1月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 5百万円	交通安全施設整備工 一式	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	輝くみちまちりフレッシュ事業 内郷・平線道路再生工事	内郷綴町柴崎 地内	5月	約4か月	舗装工事	3 ～ 6百万円	舗装工 L=70m、W=7.0m	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	輝くみちまちりフレッシュ事業 北町田・松坂線道路再生工事	好間工業団地 地内	5月	約5か月	舗装工事	6 ～ 12百万円	舗装工 L=100m、W=8.0m	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	輝くみちまちりフレッシュ事業 御台境町・北好間線道路再生工事	好間町下好間字一町坪 地内	5月	約4か月	舗装工事	3 ～ 6百万円	舗装工 L=120m、W=4.0m	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	輝くみちまちりフレッシュ事業 鎌田・上片寄線道路再生工事	平上神谷字北ノ町 地内	7月	約4か月	舗装工事	3 ～ 6百万円	舗装工 L=120m、W=4.0m	土木部 道路管理課		その他	
指名競争	輝くみちまちりフレッシュ事業 正内町・北目線道路再生工事	平正月町 地内	9月	約3か月	舗装工事	2 ～ 5百万円	舗装工 L=60m、W=4.0m	土木部 道路管理課		その他	

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 知原・川原線道路再生工事	平北白土字上河原 地内	11月	約3か月	舗装工事	2 ～ 5百万円	舗装工 L=60m、W=4.0m	土部 道路管理課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 後原2号線道路再生工事	平中神谷字北鳥沼 地内	7月	約3か月	舗装工事	2 ～ 5百万円	舗装工 L=60m、W=4.0m	土部 道路管理課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 知原・川原線道路排水施設改良工事	平北白土字上河原 地内	6月	約8か月	土木一式工事	14 ～ 25百万円	側溝工 L=200m、W=0.4m	土部 道路管理課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 後原2号線道路排水施設改良工事	平中神谷字北鳥沼 地内	7月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 6百万円	側溝工 L=50m、W=0.4m	土部 道路管理課		その他	
一般競争	明るいまちまちリニューアル事業 荒神作・勝負作線外 道路照明LED化 工事	中央台飯野 外 地内	6月	約10か月	電気工事	25 ～ 38百万円	既設道路照明(LED化) N=110基	土部 道路管理課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 野々目・沼ノ作線道路施設整備工事	平下片寄字石脇 地内	7月	約4か月	とび・土工・電・クリート工事	2 ～ 5百万円	交通安全施設整備工 一式	土部 道路管理課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 牛軋・定田線外道路施設整備工事	平下高久字北谷地 外 地内	5月	約4か月	とび・土工・電・クリート工事	3 ～ 7百万円	交通安全施設整備工 一式	土部 道路管理課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 塩・泉崎線外道路施設整備工事	平下神谷字宿 外 地内	5月	約4か月	とび・土工・電・クリート工事	3 ～ 7百万円	交通安全施設整備工 一式	土部 道路管理課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 新町前・磐堰線道路施設整備工事	内郷内町高橋 地内	9月	約4か月	舗装工事	4 ～ 7百万円	舗装工 L=80m、W=6.0m	土部 道路管理課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 東作・石崎線道路施設整備工事	平荒田目字石崎 地内	5月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 7百万円	側溝工 L=60m、W=0.3m	土部 道路管理課		その他	
指名競争	辺地対策事業 下市萱・差塩線道路再生工事	三和町差塩字君石 地内	9月	約4か月	舗装工事	4 ～ 10百万円	舗装工 L=60m、W=7.0m	土部 道路管理課		その他	
一般競争	道路構造物長寿命化事業 渚・滝尻線 (小泉橋)橋梁長寿命化工事	泉町滝尻字橋本 地内	7月	約7か月	土木一式工事	45 ～ 71百万円	橋梁補修工 L=81m、W=18.1m	土部 道路管理課		その他	変更
指名競争	道路構造物長寿命化事業 駅前・洪川 線(東田中央橋)橋梁長寿命化工事	東田町二丁目 地内	9月	約4か月	土木一式工事	9 ～ 17百万円	橋梁補修工 L=28m、W=16.0m	土部 道路管理課		その他	発注中止
総合評価 (簡易)	道路構造物長寿命化事業 下川須賀 蛭線(大畑跨道橋)橋梁長寿命化工 事	泉町下川字須賀蛭 地内	7月	約8か月	土木一式工事	65 ～ 145百万円	橋梁補修工 L=52m、W=10.5m	土部 道路管理課		その他	発注中止
一般競争	道路構造物長寿命化事業 嘉睦家・御 宝田線(嘉睦家橋)橋梁長寿命化工 事	鹿島町下蔵持字嘉睦家 地内	8月	約5か月	土木一式工事	12 ～ 30百万円	橋梁補修工 L=11m、W=7.0m	土部 道路管理課		その他	発注中止
指名競争	道路構造物長寿命化事業 大谷・井戸 沢線(井戸沢橋)橋梁長寿命化工事	山田町新谷 地内	9月	約4か月	土木一式工事	4 ～ 7百万円	橋梁補修工 L=90m、W=5.5m	土部 道路管理課		その他	変更
一般競争	道路構造物長寿命化事業 扇田4号線 (星谷橋)橋梁長寿命化工事	常磐長孫町仁井部 地内	7月	約7か月	土木一式工事	30 ～ 68百万円	橋梁補修工 L=18m、W=3.1m	土部 道路管理課		その他	発注中止
一般競争	道路構造物長寿命化事業 杉内・深町 線(玉造橋)橋梁長寿命化工事	四倉町玉山字六反田 地内	8月	約5か月	土木一式工事	14 ～ 22百万円	橋梁補修工 L=20m、W=2.7m	土部 道路管理課		その他	変更
一般競争	道路構造物長寿命化事業 曲藤・細畑 橋(曲藤橋)橋梁長寿命化工事	遠野町大平字曲藤 地内	7月	約7か月	土木一式工事	32 ～ 76百万円	橋梁補修工 L=38m、W=4.2m	土部 道路管理課		その他	発注中止
一般競争	道路構造物長寿命化事業 木影・山ノ 神線(入間澤橋)橋梁長寿命化工事	大久町大久字山ノ神 地内	7月	約7か月	土木一式工事	30 ～ 72百万円	橋梁補修工 L=28m、W=3.6m	土部 道路管理課		その他	発注中止
一般競争	道路構造物長寿命化事業 大森・上平 窪線(諏訪橋)橋梁長寿命化工事	平網谷字諏訪作 地内	7月	約5か月	土木一式工事	12 ～ 20百万円	橋梁補修工 L=13m、W=5.5m	土部 道路管理課		その他	変更

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
一般競争	道路構造物長寿命化事業 沓町田・塙線(高橋)橋梁長寿命化工事	渡辺町田部字渡部 地内	8月	約6か月	土木一式工事	24 ~ 46 百万円	橋梁補修工 L=25m、W=7.5m	土木部 道路管理課		その他	変更
一般競争	道路構造物長寿命化事業 堤ノ内1号線(上ノ代橋)橋梁長寿命化工事	渡辺町上釜戸字堤ノ内 地内	8月	約5か月	土木一式工事	13 ~ 25 百万円	橋梁補修工 L=20m、W=4.0m	土木部 道路管理課		その他	変更
一般競争	道路構造物長寿命化事業 石神・諏訪前線(紅葉橋)橋梁長寿命化工事	渡辺町中釜戸字石神 地内	7月	約6か月	土木一式工事	20 ~ 40 百万円	橋梁補修工 L=22m、W=3.0m	土木部 道路管理課		その他	変更
一般競争	道路構造物長寿命化事業 酒井・白米線(神明橋)橋梁長寿命化工事	勿来町白米向川原 地内	7月	約7か月	土木一式工事	32 ~ 68 百万円	橋梁補修工 L=30m、W=5.0m	土木部 道路管理課		その他	発注中止
一般競争	道路構造物長寿命化事業 傾城・宝海線(たから橋)橋梁長寿命化工事	常磐湯本町傾城 地内	7月	約5か月	土木一式工事	17 ~ 29 百万円	橋梁補修工 L=12m、W=3.0m	土木部 道路管理課		その他	変更
一般競争	道路構造物長寿命化事業 渡戸・上永井線(高田橋)橋梁長寿命化工事	三和町中寺字宿 地内	7月	約7か月	土木一式工事	35 ~ 75 百万円	橋梁補修工 L=47m、W=4.5m	土木部 道路管理課		その他	発注中止
総合評価 (簡易)	道路構造物長寿命化事業 彦惣白坂・天王崎線(湯本駅歩道橋)橋梁長寿命化工事	常磐湯本町彦惣白坂 地内	7月	約8か月	土木一式工事	66 ~ 120 百万円	橋梁補修工 L=72m、W=2.9m	土木部 道路管理課		その他	変更
一般競争	道路構造物長寿命化事業 上・下湯長谷線(松が台歩道橋)橋梁長寿命化工事	常磐上湯長谷町上ノ台 地内	8月	約6か月	土木一式工事	32 ~ 59 百万円	道路付属物補修工 L=18m、W=1.5m	土木部 道路管理課		その他	変更
一般競争	安全みちまちプロジェクト事業 明神平・家ノ前線 道路法面崩落防止工事	三和町下永井 地内	8月	約7か月	とび・土工・コンクリート工事	45 ~ 80 百万円	法面工 L=30m、W=9.0m	土木部 道路管理課		その他	
一般競争	川平4号線(川平2号橋)橋梁災害復旧工事(上部工)	内郷白水町川平 地内	7月	約9か月	鋼構造物工事	69 ~ 133 百万円	上部工 L=23m、W=3.0m	土木部 道路管理課		災害復旧	追加
指名競争	川平4号線(川平2号橋)橋梁災害復旧工事(下部工)	内郷白水町川平 地内	7月	約9か月	土木一式工事	30 ~ 53 百万円	下部工 N=2基	土木部 道路管理課		災害復旧	追加
総合評価 (簡易)	緊急自然災害防止対策事業 赤沼川河川改良工事(上部工)	平下片寄 地内	1月	約10か月	土木一式工事	48 ~ 72 百万円	橋梁上部工 L=17.0m W=5m	土木部 河川課		その他	変更
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 中妻川河川改良工事	平下高久 地内	10月	約5か月	土木一式工事	28 ~ 42 百万円	護岸工(積ブロック) A=400㎡	土木部 河川課		その他	変更
総合評価 (簡易)	緊急自然災害防止対策事業 新田川河川改良工事	平中塩 地内	9月	約6か月	土木一式工事	70 ~ 105 百万円	護岸工(張ブロック) A=660㎡	土木部 河川課		その他	変更
指名競争	緊急自然災害防止対策事業 浦沢川河川改良工事	平中塩 地内	9月	約6か月	土木一式工事	8 ~ 12 百万円	護岸工(張ブロック) A=60㎡	土木部 河川課		その他	変更
指名競争	緊急自然災害防止対策事業 金坂川河川改良工事	内郷宮町 地内	10月	約5か月	土木一式工事	10 ~ 15 百万円	護岸工(嵩上げコンクリート) A=60㎡	土木部 河川課		その他	変更
指名競争	緊急自然災害防止対策事業 戸渡川河川改良工事	小川町上小川 地内	6月	約4か月	土木一式工事	9 ~ 13 百万円	護岸工(張ブロック) A=70㎡	土木部 河川課		その他	変更
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 明神平川河川改良工事	三和町下永井 地内	9月	約6か月	土木一式工事	48 ~ 72 百万円	護岸工(張ブロック) A=300㎡	土木部 河川課		その他	変更
一般競争	緊急自然災害防止対策事業 渡戸川河川改良工事	三和町渡戸 地内	10月	約5か月	土木一式工事	15 ~ 22 百万円	護岸工(張ブロック) A=150㎡	土木部 河川課		その他	変更
随意契約	緊急自然災害防止対策事業 永久保川河川改良工事	小川町柴原字宮沢 地内	5月	約5か月	土木一式工事	5 ~ 10 百万円	護岸工(積ブロック) A=80㎡	土木部 河川課		その他	追加
随意契約	5年災第1025号渡戸川河川災害復旧工事	三和町渡戸字二本川 地内	5月	約7か月	土木一式工事	30 ~ 40 百万円	護岸工(積ブロック) A=219㎡	土木部 河川課		災害復旧	追加

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	5年災第1023、1024号 第一井出川外1河川災害復旧工事	田人町貝泊字井出 地内	4月	約5か月	主木一式工事	7 ～ 11 百万円	護岸工(積ブロック) A=47㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1032号山田川河川災害復旧 工事	山田町家ノ前 地内	4月	約4か月	主木一式工事	9 ～ 13 百万円	護岸工(積ブロック) A=57㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1020号 立石川河川災害復旧 工事	大久町大久字立石 地内	4月	約4か月	主木一式工事	5 ～ 7 百万円	護岸工(積ブロック) A=39㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1018、1019号 片倉川外1河川災害復旧工事	四倉町八荃字片倉 地内	4月	約4か月	主木一式工事	4 ～ 6 百万円	護岸工(アンカー式空石積工) A=18 ㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1007、1011号 赤沼川外1河川災害復旧工事	平上片寄字藤倉 地内	4月	約6か月	主木一式工事	20 ～ 25 百万円	護岸工(積ブロック) A=88㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1005号常住川河川災害復旧 工事	平赤井字大倉 地内	4月	約8か月	主木一式工事	50 ～ 70 百万円	護岸工(積ブロック) A=556㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1022号相川河川災害復旧工 事	小川町西小川字大沢田 地内	4月	約9か月	主木一式工事	60 ～ 100 百万円	護岸工(積ブロック) A=810㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1010号永久保川河川災害復 旧工事	小川町柴原字宮沢 地内	4月	約5か月	主木一式工事	9 ～ 13 百万円	護岸工(積ブロック) A=61㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1015、1016、1017号 明神平川外2河川災害復旧工事	三和町下永井字軽井沢 地内	4月	約6か月	主木一式工事	22 ～ 28 百万円	護岸工(積ブロック) A=168㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1012、1013、1014、1028号 渡戸川外3河川災害復旧工事	三和町渡戸字二本川 地内	4月	約6か月	主木一式工事	30 ～ 40 百万円	護岸工(積ブロック) A=184㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1025号渡戸川河川災害復旧 工事	三和町渡戸字二本川 地内	4月	約7か月	主木一式工事	30 ～ 40 百万円	護岸工(積ブロック) A=219㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1009、1027号 成沢川外1河川災害復旧工事	好間町大和字成沢 地内	4月	約5か月	主木一式工事	9 ～ 12 百万円	護岸工(積ブロック) A=52㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1006、1030号 高野川外1河川災害復旧工事	内郷高野町中倉 地内	4月	約6か月	主木一式工事	20 ～ 30 百万円	護岸工(積ブロック) A=173㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1021、1029、1031号 釜戸川外2河川災害復旧工事	遠野町深山田字沢繋 地内	4月	約6か月	主木一式工事	20 ～ 30 百万円	護岸工(積ブロック) A=129㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1026号松本川河川災害復旧 工事	常磐藤原町巻沢 地内	4月	約5か月	主木一式工事	10 ～ 15 百万円	護岸工(積ブロック) A=40㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	5年災第1008号子繋川河川災害復旧 工事	渡辺町上釜戸字子繋 地内	4月	約6か月	主木一式工事	16 ～ 25 百万円	護岸工(積ブロック) A=68㎡	土木部 河川課		災害復旧	入札終了
指名競争	市営住宅八仙団地集会所屋上防水等 改修工事	常磐湯本町八仙 地内	6月	約4か月	建築一式工事	6 ～ 11 百万円	屋上防水改修 175㎡	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅下荒川団地1・2号棟電気設 備改修工事	平下荒川字五理内 地内	7月	約9か月	電気工事	20 ～ 35 百万円	電気設備改修 2棟 16戸×2	土木部 住宅営繕課		その他	
指名競争	市営住宅作町団地4号棟外壁改修工 事	平字作町二丁目 地内	6月	約4か月	塗装工事	3 ～ 6 百万円	塗装改修 430㎡	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅石名坂団地1・2号棟給水設 備改修工事	平鎌田字石名坂 地内	6月	約8か月	管工事	46 ～ 80 百万円	給水設備改修 2棟 16戸、24戸	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅石名坂団地5号棟給水設備 改修工事	平鎌田字石名坂 地内	6月	約8か月	管工事	25 ～ 43 百万円	給水設備改修 1棟 24戸	土木部 住宅営繕課		その他	発注中止

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	市営住宅南白土団地2号棟屋上防水改修工事	平南白土一丁目 地内	6月	約4か月	防水工事	14 ~ 24 百万円	屋上防水改修 312㎡	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅向後川原団地2号棟外壁等改修工事	平中平窪新町 地内	6月	約9か月	塗装工事	49 ~ 84 百万円	外壁等改修 1棟 24戸	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅白水町上代団地(1工区)解体工事	内郷白水町上代 地内	4月	約6か月	解体工事	55 ~ 95 百万円	住戸解体 10棟 28戸	土木部 住宅営繕課		災害復旧	入札終了
一般競争	市営住宅白水町上代団地(2工区)解体工事	内郷白水町上代 地内	4月	約6か月	解体工事	56 ~ 96 百万円	住戸解体 7棟 33戸	土木部 住宅営繕課		災害復旧	入札終了
一般競争	市営住宅南白土団地解体工事	平南白土一丁目 地内	8月	約7か月	解体工事	48 ~ 82 百万円	住戸解体 3棟 12戸	土木部 住宅営繕課		その他	変更
一般競争	市営住宅高坂町三本杉B団地解体工事	内郷高坂町三本杉 地内	8月	約5か月	解体工事	27 ~ 46 百万円	住戸解体 1棟 7戸	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅宮田団地道路整備工事	平北白土字宮田 地内	8月	約7か月	土木一式工事	23 ~ 39 百万円	側溝工 L=151m 可変勾配側溝工 L=55.8m 舗装工 A=620㎡	土木部 住宅営繕課		その他	
一般競争	市営住宅旧幕ノ内団地内市道整備工事	平幕ノ内字我曾内 地内	7月	約8か月	土木一式工事	35 ~ 59 百万円	施工延長 L=206m 側溝工 L=411m 舗装工 L=1,019㎡	土木部 住宅営繕課		その他	
随意契約	さわやかトイレ・リフレッシュ事業 四ツ倉駅前公衆トイレ建築工事	四倉町鬼越 地内	9月	約6か月	建築一式工事	16 ~ 27 百万円	木造 平屋建て A=約20㎡	都市建設部 公共交通課		その他	
指名競争	勿来錦第一 都市計画道路勿来常磐線道路築造工事	錦町 地内	5月	約6か月	土木一式工事	11 ~ 19 百万円	排水工 L=50m 路盤工 A=200㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	
指名競争	勿来錦第一 都市計画道路須賀三枚線道路舗装工事	錦町 地内	6月	約4か月	舗装工事	11 ~ 19 百万円	舗装工 A=400㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	変更
一般競争	勿来錦第一 都市計画道路錦東幹線道路舗装工事	錦町 地内	7月	約4か月	舗装工事	8 ~ 14 百万円	舗装工 A=500㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	変更
指名競争	勿来錦第一 区画道路6-27号線道路舗装工事	錦町 地内	6月	約3か月	舗装工事	4 ~ 7 百万円	舗装工 A=200㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	
一般競争	勿来錦第一 区画道路6-44号線道路築造工事	錦町 地内	8月	約6か月	土木一式工事	15 ~ 26 百万円	排水工 L=110m 路盤工 A=550㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	
指名競争	勿来錦第一 区画道路6-22号線道路舗装工事	錦町 地内	9月	約3か月	舗装工事	5 ~ 9 百万円	舗装工 A=600㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	
一般競争	勿来錦第一 宅地整地工事(その1)	錦町 地内	9月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	44 ~ 75 百万円	整地工 A=7,000㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	
指名競争	勿来錦第一 宅地整地工事(その2)	錦町 地内	8月	約3か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ~ 4 百万円	整地工 A=800㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	
一般競争	勿来錦第一 宅地整地工事(その3)	錦町 地内	9月	約6か月	とび・土工・コンクリート工事	46 ~ 79 百万円	整地工 A=8,000㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	
指名競争	勿来錦第一 保全工事	錦町 地内	4月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ~ 4 百万円	敷砂利 A=1,000㎡ 除草工 A=6,000㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	入札終了
一般競争	勿来錦第一 区画道路6-1号線外1線道路築造工事	錦町 地内	5月	約7か月	土木一式工事	22 ~ 39 百万円	排水工 L=200m 路盤工 A=1,000㎡	都市建設部勿来 区画整理事務所		その他	追加

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	桜井公園長寿命化対策工事	内郷高坂町桜井 地内	6月	約4か月	造園工事	3 ~ 4百万円	遊具更新 N=1基	都市建設部 公園緑地課		その他	
一般競争	ログパーク長寿命化対策工事	南台一丁目 地内	8月	約7か月	造園工事	18 ~ 31百万円	遊具更新 N=1基	都市建設部 公園緑地課		その他	
一般競争	大畑公園長寿命化対策工事	中央台鹿島二丁目 地内	8月	約7か月	造園工事	23 ~ 38百万円	遊具更新 N=1基	都市建設部 公園緑地課		その他	
一般競争	ヨークいわきスタジアム長寿命化対策工事	常磐湯本町上浅貝 地内	10月	約5か月	防水工事	15 ~ 25百万円	スタジアムメインスタンド補修一式	都市建設部 公園緑地課		その他	
総合評価 (簡易)	(仮称)磐城平城・城跡公園整備工事	平字旧城跡 地内	7月	約6か月	造園工事	70 ~ 120百万円	園路広場工 一式	都市建設部 公園緑地課		その他	
一般競争	(仮称)磐城平城・城跡公園整備工事 (その2)	平字旧城跡 地内	6月	約6か月	造園工事	31 ~ 60百万円	管理施設工 一式	都市建設部 公園緑地課		その他	
一般競争	21世紀の森公園テニスコート補修工事	常磐湯本町上浅貝 地内	8月	約6か月	舗装工事	10 ~ 16百万円	テニスコート補修2面	都市建設部 公園緑地課		その他	
指名競争	21世紀の森公園非常用照明灯補修工事	常磐湯本町上浅貝 地内	6月	約3か月	電気工事	4 ~ 6百万円	非常用照明灯補修一式	都市建設部 公園緑地課		その他	
指名競争	ヨークいわきスタジアムトイレ改修工事	常磐湯本町上浅貝 地内	10月	約3か月	管工事	2 ~ 3百万円	トイレ改修一式	都市建設部 公園緑地課		その他	変更
指名競争	ハワイアンズスタジアムいわき給水ポンプ更新工事	常磐湯本町上浅貝 地内	6月	約9か月	機械器具設置工事	4 ~ 6百万円	給水ポンプ更新一式	都市建設部 公園緑地課		その他	追加
指名競争	三崎公園給水ポンプ更新工事	小名浜下神白字大作 地内	6月	約9か月	機械器具設置工事	4 ~ 6百万円	給水ポンプ更新一式	都市建設部 公園緑地課		その他	追加
指名競争	花木内1号線道路改良工事	小名浜住吉字花木内 地内	6月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 6百万円	改良工 L=30m、W=5.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	石神・諏訪前線道路改良工事	渡辺町中金戸字松畑 地内	10月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 6百万円	改良工 L=30m、W=5.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	砂井田2号線道路改良工事	泉町滝尻字砂井田 地内	6月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 6百万円	改良工 L=70m、W=0.5m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	鹿島台団地9号線 道路局部改良工事	鹿島町米田字殿作 地内	6月	約6か月	土木一式工事	6 ~ 10百万円	局部改良工 L=20m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	島・住吉線歩道整備工事	小名浜住吉字西沖 地内	8月	約5か月	土木一式工事	3 ~ 6百万円	歩道整備工 L=40m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 嘉睦家・御宝田線道路排水施設改良工事	鹿島町下蔵持字中沢目 地内	6月	約6か月	土木一式工事	5 ~ 9百万円	道路排水施設改良工 L=50m、W=0.3m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 小館・広畑線道路排水施設改良工事	小名浜岡小名字馬上前 地内	5月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 6百万円	道路排水施設改良工 L=50m、W=0.5m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち水対策事業 定西1号線道路排水施設改良工事	小名浜字定西 地内	9月	約6か月	土木一式工事	6 ~ 10百万円	道路排水施設改良工 L=20m、W=1.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	明るいまちまちリニューアル事業 大剣1号線 道路照明LED化工事	泉町下川字大剣 地内	7月	約6か月	電気工事	2 ~ 5百万円	道路照明工N=13基	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 隼人・大原線舗装再生工事	小名浜字愛宕町 地内	5月	約4か月	舗装工事	4 ~ 8百万円	舗装再生工L=90m、W=6.4m	小名浜支所 経済土木課		その他	

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	輝くみちまちりフレッシュ事業 林ノ上・吹松線舗装再生工事	小名浜字吹松 地内	5月	約4か月	舗装工事	6 ~ 10 百万円	舗装再生工L=70m、W=10.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 住吉道下1号線道路施設整備工事	小名浜住吉字道下 地内	6月	約4か月	土木一式工事	3 ~ 5 百万円	道路施設整備工L=15m、W=2.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 久保・林城線道路施設整備工事	小名浜林城字塚前 地内	11月	約4か月	土木一式工事	3 ~ 5 百万円	道路施設整備工L=300m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	泉排水路整備工事	小名浜住吉 地内	9月	約6か月	土木一式工事	8 ~ 12 百万円	排水路整備工L=80m、W=0.6m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	駄古田排水路整備工事	小名浜島 地内	10月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 6 百万円	排水路整備工L=25m、W=1.5m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	中之作・上神白線道路舗装工事	永崎字山田 地内	6月	約4か月	舗装工事	2 ~ 4 百万円	舗装工 L=20m W=3.0m	小名浜支所 経済土木課		その他	
指名競争	輝くみちまちりフレッシュ事業 滑沢・余木田線舗装再生工事	南台四丁目 地内	5月	約4か月	舗装工事	5 ~ 8 百万円	L=50m、W=8.0m、A=300㎡	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	輝くみちまちりフレッシュ事業 山田・沼部線舗装再生工事	山田町滑沢川原 地内	7月	約3か月	舗装工事	4 ~ 7 百万円	L=90m、W=8.0m、A=700㎡	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	輝くみちまちりフレッシュ事業 関田・大島線舗装再生工事	錦町中迎四丁目 地内	5月	約4か月	舗装工事	5 ~ 8 百万円	L=40m、W=4.0~7.0m、A=200㎡	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	輝くみちまちりフレッシュ事業 勿来・川部線舗装再生工事	山玉町打越 地内	5月	約3か月	舗装工事	3 ~ 6 百万円	L=60m、W=7.0m、A=400㎡	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	寺前・源道平線道路改良工事	後田町源道平 地内	8月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	L=30m、W=5.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	横町・小名田線局部改良工事	植田町小名田 地内	8月	約6か月	土木一式工事	5 ~ 10 百万円	L=10m、W=5.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	佐糠町5号線歩道整備工事	佐糠町1丁目 地内	8月	約5か月	土木一式工事	2 ~ 5 百万円	L=40.0m、W=6.0m(2.0~5.0m)	勿来支所 経済土木課		その他	
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 中岡町18号線道路排水施設改良工事	中岡町四丁目 地内	6月	約6か月	土木一式工事	12 ~ 20 百万円	L=150m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 佐糠町11号線道路排水施設改良工事	佐糠町一丁目 地内	6月	約6か月	土木一式工事	9 ~ 20 百万円	L=150m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 中迎19号線道路排水施設改良工事	錦町中迎二丁目 地内	6月	約6か月	土木一式工事	10 ~ 21 百万円	L=150m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 北郡・万谷線道路排水施設改良工事	勿来町大高中郡 地内	6月	約5か月	土木一式工事	6 ~ 12 百万円	L=100m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業町通・中郡線道路施設整備工事	勿来町大高中郡 地内	6月	約3か月	土木一式工事	3 ~ 5 百万円	L=150m、W=1.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業関田・大島線道路施設整備工事	勿来町関田北町 地内	6月	約6か月	土木一式工事	7 ~ 12 百万円	L=100m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	後田町柳町排水路整備工事	後田町柳町 地内	7月	約5か月	土木一式工事	3 ~ 6 百万円	L=50m、W=1.0m	勿来支所 経済土木課		その他	
指名競争	関田排水路整備工事	勿来町関田御城前 地内	5月	約5か月	土木一式工事	4 ~ 7 百万円	L=30m、W=0.6m	勿来支所 経済土木課		その他	

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種別	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	常磐・遠野地区交通安全施設設置工事	常磐、遠野 地内	4月	約12か月	とび・土工・コンクリート工事	2 ～ 4百万円	交通安全施設設置 N=1.0式	常磐支所 経済土木課		その他	入札終了
指名競争	宝海・斑堂線歩道整備工事	常磐湯本町 地内	5月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 5百万円	路側工 L=70m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 梅ヶ平・ 長倉線道路排水施設改良工事	常磐上湯長谷 地内	8月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 10百万円	排水工 L=40m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 下湯長谷 区画2号線道路排水施設改良工事	常磐下湯長谷 地内	8月	約4か月	鋼構造物工事	2 ～ 4百万円	排水施設改良 N=1.0式	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	安心みちまち冠水対策事業 千代鶴2 号線道路排水施設改良工事	常磐水野谷町 地内	5月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 5百万円	排水工 L=50m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 上・下湯 長谷線道路再生工事	常磐上湯長谷 地内	5月	約4か月	舗装工事	4 ～ 6百万円	舗装工 A=400m ²	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 馬玉・下 湯長谷線道路再生工事	常磐西郷町 地内	5月	約4か月	舗装工事	3 ～ 5百万円	舗装工 A=350m ²	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 原前・銅 目木線道路再生工事	遠野町深山田 地内	8月	約4か月	舗装工事	2 ～ 4百万円	舗装工 A=300m ²	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 白幡・表 線道路再生工事	遠野町上根本 地内	8月	約4か月	舗装工事	2 ～ 4百万円	舗装工 A=300m ²	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	明るいまちまちリニューアル事業 上荒 川・台山線道路照明LED化工事	常磐湯本町 地内	9月	約5か月	電気工事	7 ～ 10百万円	既設照明施設改修 N=30基	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	安全みちまちプロテクト事業 下浅貝・ 亀ノ尾線道路法面崩落防止工事	常磐水野谷町 地内	9月	約4か月	とび・土工・コンクリート工事	4 ～ 6百万円	法面補修工 A=30m ²	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	三函・吹谷線側溝整備工事	常磐湯本町 地内	5月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 5百万円	排水工 L=40m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	上ノ台8号線側溝整備工事	常磐上湯長谷 地内	5月	約4か月	土木一式工事	2 ～ 4百万円	排水工 L=30m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	通学路交通安全緊急対策事業 白幡・ 井戸沢線道路施設整備工事	遠野町滝 地内	9月	約5か月	とび・土工・コンクリート工事	4 ～ 6百万円	防護柵設置 L=100m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	矢田川河川改良工事	常磐上矢田 地内	8月	約6か月	土木一式工事	8 ～ 12百万円	護岸工 L=30m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	宝海排水路整備工事	常磐湯本町 地内	7月	約6か月	土木一式工事	8 ～ 12百万円	水路工 L=30m	常磐支所 経済土木課		その他	
指名競争	嶽道東団地災害復旧工事	常磐上湯長谷町嶽道 地内	4月	約6か月	土木一式工事	4 ～ 7百万円	路面復旧工L=200m 土砂撤去工A=2,500m ²	常磐支所 経済土木課		その他	発注中止
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 町田前・ 極楽沢線道路再生工事	大久町小久 地内	7月	約2か月	舗装工事	3 ～ 4百万円	L=40m、W=5.0m	四倉支所 経済土木課		その他	変更
指名競争	岸内・坂下線道路改良工事	久之浜町末続 地内	5月	約3か月	舗装工事	7 ～ 12百万円	L=300m、W=5.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	前原・東山線局部改良工事	四倉町上仁井田 地内	5月	約5か月	土木一式工事	5 ～ 10百万円	L=60m、W=7.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	平・四倉線側溝整備工事	四倉町細谷 地内	6月	約3か月	土木一式工事	3 ～ 5百万円	L=60m、W=0.3m	四倉支所 経済土木課		その他	変更

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	町田・樋向線道路改良工事	四倉町下仁井田 地内	6月	約4か月	土木一式工事	3 ～ 7百万円	L=50m、W=0.5m	四倉支所 経済土木課		その他	発注中止
指名競争	矢ノ田・篤作線道路改良工事	四倉町字鬼越 地内	6月	約4か月	舗装工事	3 ～ 7百万円	L=50m、W=0.5m	四倉支所 経済土木課		その他	追加
指名競争	輝くみちまちリフレッシュ事業 栗木作・ 小山田線道路再生工事	四倉町字栗木作 地内	7月	約2か月	舗装工事	3 ～ 5百万円	L=40m、W=8.0m	四倉支所 経済土木課		その他	変更
一般競争	安心みちまち冠水対策事業 東三丁目 4号線道路排水施設改良工事	四倉町字東三丁目 地内	6月	約7か月	土木一式工事	15 ～ 30百万円	L=140m、W=4.6m	四倉支所 経済土木課		その他	
一般競争	普通河川藪川河川改良工事	四倉町字栗木作 地内	6月	約8か月	土木一式工事	30 ～ 60百万円	L=75m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
一般競争	安全みちまちプロテクト事業上仁井田・ 戸田線道路法面崩落防止工事	四倉町戸田 地内	8月	約8か月	土木一式工事	28 ～ 60百万円	法面補修工 A=1,100㎡	四倉支所 経済土木課		その他	
一般競争	普通河川小久川河川改良工事	大久町小久 地内	9月	約7か月	土木一式工事	20 ～ 35百万円	L=150m、W=10.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	西部排水路整備工事	久之浜町久之浜 地内	9月	約5か月	土木一式工事	7 ～ 15百万円	L=70m、W=1.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
指名競争	上平・駒込線道路改良工事	四倉町駒込 地内	10月	約2か月	舗装工事	2 ～ 4百万円	L=15m、W=6.0m	四倉支所 経済土木課		その他	
一般競争	旧白水小学校屋内運動場等解体工事	内郷白水町川平 地内	6月	約8か月	建築一式工事	66 ～ 126百万円	屋内運動場解体 鉄骨造平屋建延床 面積560㎡、プール解体 RC造25m× (5コース)10m	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	旧大野中学校テニスコート解体工事	四倉町玉山 地内	5月	約6か月	とび・土工・コンクリート工事	6 ～ 11百万円	テニスコート解体 2面 外周(148 m):フェンス、U型側溝、ブロック塀	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	久之浜中学校校長住宅解体工事	久之浜町久之浜字大場 地内	7月	約4か月	解体工事	2 ～ 4百万円	住宅解体 木造平屋建1棟延床面積 52㎡	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	小白井中学校教職員住宅解体工事	川前町小白井字将監小屋 地内	7月	約5か月	解体工事	8 ～ 14百万円	住宅解体 木造平屋建3棟延床面積 157㎡	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	泉小学校プール改修工事	泉町小山 地内	6月	約8か月	建築一式工事	55 ～ 105百万円	プール改修 AL造25m×(7コース)15 m、水槽防水556㎡、プールサイト改修	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	中央台東小学校校舎外壁改修工事	中央台高二丁目 地内	6月	約6か月	塗装工事	25 ～ 47百万円	外壁改修750㎡	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	勿来第一小学校校舎外壁等改修工事	勿来町窪田伊賀屋敷 地内	6月	約7か月	建築一式工事	66 ～ 127百万円	外壁改修1,900㎡、防水改修1,200㎡、 ベランダ手摺改修	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	平第三小学校校舎外壁等改修工事	平字作町三丁目 地内	6月	約6か月	塗装工事	28 ～ 54百万円	外壁改修1,300㎡	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	四倉小学校校舎屋上防水工事	四倉町字西四丁目 地内	6月	約5か月	防水工事	17 ～ 34百万円	屋上防水562㎡	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	平第五小学校屋内運動場屋根防水改 修工事	平下荒川字川前 地内	6月	約6か月	防水工事	30 ～ 58百万円	屋根防水1,000㎡	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	小名浜第一小学校屋内運動場屋根防 水改修工事	小名浜岡小名字台ノ上 地内	6月	約6か月	防水工事	37 ～ 70百万円	屋根防水1,200㎡	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	磐崎小学校屋内運動場屋根防水改修 工事	常磐下湯長谷町勝善 地内	6月	約6か月	防水工事	22 ～ 42百万円	屋根防水1,000㎡	教育委員会 学校支援課		その他	変更

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
一般競争	錦小学校給水管改修工事	錦町鳥居東 地内	6月	約5か月	管工事	35 ~ 67 百万円	給水管改修一式	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	四倉小学校給水管改修工事	四倉町字西四丁目 地内	6月	約3か月	管工事	12 ~ 22 百万円	給水管改修一式	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	平第三小学校受水槽更新工事	平字作町三丁目 地内	7月	約5か月	管工事	17 ~ 33 百万円	受水槽更新1基、高置水槽更新1基	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	平第五小学校屋内運動場照明器具更新工事	平下荒川字川前 地内	6月	約2か月	電気工事	5 ~ 9 百万円	高天井LED照明器具設置16個、水銀灯撤去16個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	小名浜第一小学校屋内運動場照明器具更新工事	小名浜岡小名字台ノ上 地内	6月	約2か月	電気工事	6 ~ 11 百万円	高天井LED照明器具設置21個、水銀灯撤去24個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	小名浜東小学校屋内運動場照明器具更新工事	小名浜諏訪町 地内	6月	約2か月	電気工事	4 ~ 7 百万円	高天井LED照明器具設置12個、水銀灯撤去8個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	内郷第一中学校プール改修工事	内郷高坂町立野 地内	9月	約5か月	建築一式工事	27 ~ 52 百万円	プール水槽防水553㎡、プールサイド勾配改修、電気設備改修	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	湯本第一中学校校舎外壁等改修工事	常磐湯本町吹谷 地内	6月	約8か月	建築一式工事	90 ~ 172 百万円	外壁改修3,500㎡、防水改修1,700㎡、外部階段改修、電気設備改修	教育委員会 学校支援課		その他	変更
一般競争	江名中学校校舎外壁等改修工事	永崎字館 地内	6月	約7か月	建築一式工事	60 ~ 115 百万円	外壁改修2,100㎡、防水改修150㎡	教育委員会 学校支援課		その他	変更
指名競争	四倉中学校校舎外壁補修工事	四倉町字東一丁目 地内	6月	約4か月	建築一式工事	9 ~ 17 百万円	剥落防護ネット設置1,863㎡	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	勿来第二中学校屋内運動場屋根防水改修工事	勿来町関田北作 地内	6月	約6か月	防水工事	23 ~ 43 百万円	屋根防水1,100㎡	教育委員会 学校支援課		その他	変更
指名競争	植田中学校屋内運動場照明器具更新工事	植田町根小屋 地内	6月	約2か月	電気工事	6 ~ 11 百万円	高天井LED照明器具設置24個、水銀灯撤去17個	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	小名浜第一中学校屋内運動場照明器具更新工事	小名浜岡小名字山田作 地内	6月	約2か月	電気工事	6 ~ 11 百万円	高天井LED照明器具設置20個、水銀灯撤去17個	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	小名浜第一中学校給水管改修工事	小名浜岡小名字山田作 地内	6月	約5か月	管工事	31 ~ 59 百万円	受水槽更新1基、給水管改修1式	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	小名浜学校給食共同調理場洗浄室改修工事	鹿島町船戸字林下 地内	6月	約3か月	管工事	13 ~ 25 百万円	洗浄機更新に伴う付帯設備改修(給排水衛生設備、電気設備)	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	勿来学校給食共同調理場給湯器改修工事	南台三丁目 地内	6月	約7か月	管工事	33 ~ 63 百万円	エコキュートヒートポンプ更新2組	教育委員会 学校支援課		その他	
一般競争	旧白水小学校歩道橋解体工事	内郷白水町川平 地内	1月	約6か月	土木一式工事	14 ~ 27 百万円	歩道橋解体 一式	教育委員会 学校支援課		その他	
指名競争	旧白水小学校屋外ステージ解体工事	内郷白水町川平 地内	5月	約3か月	解体工事	4 ~ 7 百万円	屋外ステージ解体 鉄骨造 W38.2m × D9.5m H=5.8m	教育委員会 学校支援課		その他	変更
指名競争	夏井小学校特別教室空気調和設備設置工事	平上大越字塚越 地内	4月	約4か月	管工事	3 ~ 6 百万円	空気調和設備設置 4台	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
指名競争	夏井小学校特別教室空気調和設備設置電気設備工事	平上大越字塚越 地内	4月	約4か月	電気工事	2 ~ 4 百万円	空気調和設備用電源設置 4台	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了

令和6年度 建設工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期 (月単位)	工事の期間	工事の種類	概算工事金額 (単位:百万円)	工事の概要	担当課等名	議会の予定時期 (参考)	工事区分	変更内容
指名競争	江名中学校特別教室等空調和設備設置工事	永崎字館 地内	5月	約4か月	管工事	5 ~ 8百万円	空調和設備設置 6台	教育委員会 学校支援課		その他	変更
指名競争	江名中学校特別教室等空調和設備設置電気設備工事	永崎字館 地内	4月	約4か月	電気工事	5 ~ 8百万円	空調和設備用電源設置 6台	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
指名競争	湯本第二小学校特別教室等空調和設備設置工事	常磐湯本町日渡 地内	4月	約4か月	管工事	5 ~ 10百万円	空調和設備設置 7台	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
指名競争	湯本第二小学校特別教室等空調和設備設置電気設備工事	常磐湯本町日渡 地内	4月	約4か月	電気工事	2 ~ 4百万円	空調和設備用電源設置 7台	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	勿来第一小学校外1校特別教室等空調和設備設置工事	勿来町窪田伊賀屋敷 地内	4月	約4か月	管工事	11 ~ 21百万円	空調和設備設置 14台	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
指名競争	勿来第一小学校外1校特別教室等空調和設備設置電気設備工事	勿来町窪田伊賀屋敷 地内	4月	約4か月	電気工事	5 ~ 10百万円	空調和設備用電源設置 14台	教育委員会 学校支援課		その他	入札終了
一般競争	小名浜第一中学校特別教室等空調和設備設置工事	小名浜岡小名字山田作 地内	6月	約4か月	管工事	12 ~ 21百万円	空調和設備設置 13台	教育委員会 学校支援課		その他	追加
指名競争	小名浜第一中学校特別教室等空調和設備設置電気設備工事	小名浜岡小名字山田作 地内	6月	約4か月	電気工事	7 ~ 12百万円	空調和設備用電源設置 13台	教育委員会 学校支援課		その他	追加
指名競争	好間中学校特別教室等空調和設備設置工事	好間町小谷作字竹ノ内 地内	5月	約4か月	管工事	6 ~ 12百万円	空調和設備設置 8台	教育委員会 学校支援課		その他	追加
指名競争	好間中学校特別教室等空調和設備設置電気設備工事	好間町小谷作字竹ノ内 地内	5月	約4か月	電気工事	4 ~ 7百万円	空調和設備用電源設置 8台	教育委員会 学校支援課		その他	追加
一般競争	大野公民館移転改修工事	四倉町玉山字林崎 地内	7月	約5か月	建築一式工事	60 ~ 115百万円	校舎(既存) RC造3階建延床面積1,984㎡ 内装改修、建具改修、トイレ改修、電気・機械設備改修	教育委員会 生涯学習課		その他	
指名競争	耐震性貯水槽設置工事	中央台高久四丁目 地内	6月	約7か月	土木一式工事	26 ~ 39百万円	耐震性貯水槽新設 1基	消防本部 警防課		その他	変更
総合評価 (簡易)	機械置場兼団員詰所(1-9-1・2・3・4・5・6)移転改築工事	平荒田目 地内	7月	約7か月	建築一式工事	69 ~ 104百万円	木造2階建 延床面積213.68㎡ ホース乾燥塔2基	消防本部 総務課		その他	
指名競争	機械置場兼団員詰所(3-2-2)解体工事	勿来町窪田 地内	8月	約3か月	解体工事	3 ~ 4百万円	木造2階建 延床面積49.68㎡ ホース乾燥塔1基	消防本部 総務課		その他	