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施工ヤードについて、現在いわき建設事務所
発注の第21-41380-0322号　河川災害復旧助
成工事(樋門工)が施工されており、当該工事と
同時施工となるため、ヤードが確保できず施工
が困難であると思われますが、ヤード利用につ
いてどのような計画で考えられていますでしょう
か。

施工ヤードは、福島県いわき建設事務所（以
下、福島県）発注の「第21-41380-0322号河川
災害復旧助成工事（樋門工）」で計画している
施工ヤードとの共用を想定しています。
（共用にあたり、受注後直ぐに、福島県及び福
島県発注工事受注業者との協議が必要となりま
す）

工事名： 緊急水害対策排水施設整備事業(金子沢)躯体工事

質　問　事　項 回　　　　　答

施工箇所への搬入路については、市道御台境
町・北好間線より最短距離である中川原1号線
及び下川原1号線を利用した場合、狭隘な為大
型車両の搬入が困難であると思われますが、搬
入経路についてどのような計画で考えられてい
るのでしょうか。

搬入経路は、福島県いわき建設事務所（以下、
福島県）発注の「第21-41380-0322号河川災害
復旧助成工事（樋門工）」で計画している搬入
経路との共用を想定しています。
（共用にあたり、受注後直ぐに、福島県及び福
島県発注工事受注業者との協議が必要となりま
す）


