

いわき市

委託部門	測量・調査・設計
委託番号	第 _____ 号

令和 8 年度

好間中学校外 2 校屋内運動場空気調和設備設置設計委託

設 計 書

教育委員会施設整備課

設 計 書		部長	次長	課長	主幹	課長補佐	係長	検算者	設計者
委託名	好間中学校外 2 校屋内運動場空気調和設備設置設計委託	○	○						
委託箇所	いわき市好間町小谷作字竹ノ内 地内外	構 造	実施設計 好間中学校、平第一小学校、高坂小学校						
委託費	設計金額 ￥ 5,889,400 業務価格 ￥ 5,354,000								
起工理由		規 模	仕様概要 (1) 本工事は本設計図書及び特記仕様書による外、福島県土木部監修 福島県建築・設備工事共通仕様書に基づき施工すること。 (2) 上記仕様に準拠し難き箇所及び不明な点については監督員と協議の上施工すること。						

執行年度	令和 8 年度
委託名	好間中学校外 2 校屋内運動場空調和設備設置設計委託
変更回数	
単価適用年月日	令和08年04月01日 公共
歩掛適用年月日	令和元年10月 建築委託
機損適用年月日	令和07年10月 公共機械損料A地区
単価地区	地区U
諸経費年度／工種区分	建築委託 令和元年度 建築・設備設計監理
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬期補正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	



# 業 務 委 託 料 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
総括表					
1 業務価格内訳					
A 直接人件費	1	式		2,210,000	
イ 設計に係る業務	52	人・日			図面目録に基づく算定
I 一般業務	279	人・時間			
II 追加業務	138	人・時間			
III 業務人・時間 (I + II)	417	人・時間			
IV 業務人・日 (III ÷ 8)	52	人・日			
A 直接人件費 計 (イ×技師C)	52	人・日	42,500	2,210,000	
B 諸経費	1	式		2,431,000	
イ 諸経费率	1.1				
B 諸経費 計 (A×イ)	1.1		2,210,000	2,431,000	
C 技術料等経費	1	式		696,150	
イ 技術料等経费率	0.15				
C 技術料等経費 計 ((A+B)×イ)	0.15		4,641,000	696,150	

