

令和 6 年度

委託部門	06 浄
委託番号	第 2002

設計書

水道局 浄水課

設 計 書		局長	次長	次長	課所長	課長補佐	室長	係長	検算者	設計者
委 託 名	平浄水場 1 系耐震診断委託	構 造	劣化度調査（現地調査・図面作成・鉄筋探査・Co調査等） N=1式 耐震診断（詳細診断） N=1式 地質調査・解析業務 N=1式							
委 託 箇 所	いわき市平下平窪字寺前53		及							
設 計 金 額	¥ 118, 298, 400		規 模							
起工理由		仕様概要								
本委託は、水道施設総合整備計画の一環として、平浄水場 1 系について、耐震診断（詳細診断）を実施し、施設の有する耐震性能を評価するとともに、診断結果を踏まえ、耐震補強の要否及び補強方法について検討を実施するものです。		(1) 本委託の仕様は、平浄水場 1 系耐震診断委託特記仕様書に拠る。また、これに定めのない事項は、いわき市水道局発行の水道施設設計業務委託共通仕様書及び福島県土木部監修共通仕様書（業務委託編）に準拠する。 (2) 設計図書の内容に相違が有る場合、又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。								

執 行 年 度	令和 6 年度
委 託 名	平浄水場 1 系耐震診断委託
変 更 回 数	
単 価 適 用 年 月 日	令和06年06月15日 公共
単 価 適 用 年 月 日	
歩 掛 適 用 年 月 日	令和06年04月15日 上水道委託
歩 掛 適 用 年 月 日	令和05年10月 公共委託
機 損 適 用 年 月 日	令和06年04月 公共機械損料A地区
単 価 地 区	U(いわき1)
諸経費年度／工種区分	上水道委託 令和06年度 設計業務
諸経費年度／工種区分	公共委託 令和05年度 (2) 地質調査・解析業務
共通仮設費 算出区分	
現場環境改善費計上費目	
現場管理費 算出区分	
冬 期 補 正	
一般管理費 算出区分	
契約保証費 算出区分	

平浄水場 1 系耐震診断委託

総括表							()は直接人件費
費 目 ・ 工 種 種 別 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
業務費							
業務委託料	1	式		118,298,400			
設計業務01	1	式		118,298,400			
地質調査・解析業務01	1	式		93,467,000		$22,920,000 + 2,497,000$	
合計	1	式		24,831,400		$22,574,000 + 2,257,400$	
				118,298,400		$107,544,000 + 10,754,400$	

業 務 委 託 料 内 訳 書

()は直接人件費

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計業務01						
直接原価	1	式		93,467,000		
直接原価(積上)	1	式		(30,409,027) 38,859,527		
耐震(詳細)診断	1	式		(30,409,027) 38,159,527		
劣化度調査	1	式		(30,409,027) 30,409,027	明 1 号	
直接経費	1	式		7,750,500	明 2 号	
電子成果品作成費(率計上分) 6.9*30,409*0.45*1,000(上限700,000)	1	式		700,000		
直接原価計	1	式		700,000		
その他原価 30,409,027*0.5385	1	式		(30,409,027) 38,859,527		
	1	式		16,375,261		

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書

()は直接人件費

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
業務原価						
一般管理費等 55,234,788*0.5385=8,721	1	式		(30,409,027) 55,234,788		
設計業務価格	1	式		29,735,212		
消費税等相当額 84,970,000*10.00%	1	式		(30,409,027) 84,970,000		
合計	1	式		8,497,000		
				93,467,000		

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						()は直接人件費
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
地質調査・解析業務01						
【一般調査業務費】	1	式		24,831,400		
直接調査費(地質調査業務)	1	式		19,138,304		
直接調査費(積上)	1	式		9,804,560		
機械ボーリング	1	式		9,651,560		
サウンディング及び原位置試験	1	式		3,842,000	明 3 号	
サンプリング	1	式		1,970,760	明 4 号	
室内土質試験	1	式		622,200	明 5 号	
解析等調査業務 (直接調査費分)	1	式		2,860,310	明 6 号	
	1	式		356,300	明 7 号	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書							()は直接人件費
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
直接経費							
電子成果物作成費(率計上分) 4.7*9,651*0.38*1,000	1	式		153,000		153544	
	1	式		153,000			
直接調査費計							
	1	式		9,804,560			
間接調査費							
	1	式		1,717,598			
運搬費(積上分)							
	1	式		92,150			
資機材運搬 搬入・搬出							
	1	式		8,430	明 8 号		
現場内小運搬							
	1	式		83,720	明 9 号		
準備費(積上分)							
	1	式		300,680			
準備及び跡片付け							
	1	業務	261,500	261,500	委 4 号	令5委託設計 P2-2-19	

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書							()は直接人件費
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
調査孔閉塞	6	箇所	6,530	39,180	委 5 号	令5委託設計 P2-2-19	
仮設費(積上分)		式		612,000			
平坦地足場 高さ0.3m超 50m以下	6	箇所	102,000	612,000	委 6 号	令5委託設計 P2-2-17	
安全費(率計上分) 9,651,560*4.50%	1	式		434,320			
旅費交通費(率計上分) 9,804,560*2.14%	1	式		209,817			
施工管理費(率計上分) 9,804,560*0.0070	1	式		68,631			
純調査費	1	式		11,522,158			
調査諸経費 11,522,158*66.10%	1	式		7,616,146			
一般調査業務費計	1	式		19,138,304			

いわき市

業 務 委 託 料 内 訳 書						()は直接人件費
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
【解析等調査業務費】						
直接原価	1	式		(800,700) 3,435,895		
直接原価(積上)	1	式		(800,700) 1,802,100		
解析等調査業務(積上)	1	式		(800,700) 1,802,100		
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	式		(800,700) 1,802,100		
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	(105,000) 105,000	(105,000) 105,000	委 31 号	令5委託設計 P2-2-22
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	1	業務	(83,600) 83,600	(83,600) 83,600	委 32 号	令5委託設計 P2-2-22
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	97,400	97,400	委 29 号	令5委託設計 P2-2-22
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務	(80,500) 80,500	(80,500) 80,500	委 33 号	令5委託設計 P2-2-22
	1	業務	(531,600) 531,600	(531,600) 531,600	委 34 号	令5委託設計 P2-2-22

いわき市

業務委託料内訳書

()は直接人件費

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
PS検層 解析費 GL-15m	1	試験	400,000	400,000		見積
PS検層 解析費 GL-35m	1	試験	504,000	504,000		見積
直接原価計				(800,700)		
その他原価 800,700*0.5385	1	式		1,802,100		
業務原価	1	式		431,176		
一般管理費等 2,233,276*0.5385	1	式		(800,700) 2,233,276		
解析等調査業務費計	1	式		1,202,619		
調査業務価格	1	式		(800,700) 3,435,895		
消費税等相当額 22,574,000*10.00%	1	式		(800,000) 22,574,000		22574189
	1	式		2,257,400		

いわき市

業務委託料内訳書

()は直接人件費

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計				24,831,400		

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
<< 設定情報 >>	
< 第1工区 >	
諸経費名	上水道委託 令和06年度
< 第2工区 >	
諸経費名	公共委託 令和05年度 (改)
<< 設計業務 >>	
【 電子成果品作成費 】	
< 第1工区 >	
直接人件費	30,409,027
全ての間接費の対象外	0
経費	$700,000 = 6.9 * 30,409 + 0.45 * 1000$ (ただし、上限700,000)
【 その他原価 】	
< 第1工区 >	
直接人件費	30,409,027
全ての間接費の対象外	0
率	$0.5385 = 0.35 / (1 - 0.35)$
経費	$16,375,261 = 30,409,027 * 0.5385$
【 一般管理費等 】	
< 第1工区 >	
対象額	55,234,788
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(直接経費)	0
率	$0.5385 = 0.35 / (1 - 0.35)$
経費	$29,743,933 = 55,234,788 * 0.5385$
調整額	$8,721 = 84,978,721 - 84,970,000$
計上額	$29,735,212 = 29,743,933 - 8,721$
<< 地質調査・解析業務 >>	
【 電子成果物作成費 】	
< 第2工区 >	
直接調査費	9,651,560

いわき市

諸経費計算確認書

名 称	式
全ての間接費の対象外	0
経費	$153,000 = 4.7 * 9,651 + 0.38 * 1000$
【 電子成果物作成費(弾性波探査) 】	
< 第2工区 >	
直接調査費(弾性波探査)	0
全ての間接費の対象外	0
【 旅費交通費(調査) 】	
< 第2工区 >	
直接調査費	9,804,560
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(弾性波探査)	0
全ての間接費の対象外(直接経費)	0
経費	$209,817 = 9,804,560 * 2.14\%$
【 施工管理費 】	
< 第2工区 >	
直接調査費	9,804,560
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(弾性波探査)	0
全ての間接費の対象外(直接経費)	0
経費	$68,631 = 9,804,560 * 0.0070$
【 安全費 】	
< 第2工区 >	
直接調査費(積上)	9,651,560
直接調査費(弾性波探査)(積上)	0
全ての間接費の対象外	0
全ての間接費の対象外(弾性波探査)	0
率	4.50%
経費	$434,320 = 9,651,560 * 4.50\%$
【 調査諸経費 】	
< 第2工区 >	

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 1 号 明細書 】

耐震（詳細）診断

1 式 当り

() は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
設計協議（土木） 中間打合せ3回 浄水場耐震詳細診断	1	式	(556,200) 556,200	556,200	委 1 号	水道事業実務必携 P300
現地調査（土木） 浄水場耐震詳細診断	1	式	(1,219,140) 1,219,140	1,219,140	委 2 号	水道事業実務必携 P300
既存資料調査 97 ロック 浄水場耐震詳細診断	1	式	(629,820) 629,820	629,820	委 3 号	水道事業実務必携 P300
診断条件整理 地盤検討（地盤応答解析含）	1	式	(66,140) 66,140	66,140	代 1 号	見積歩掛
耐震基本方針及び設計地震動設定	1	式	(66,140) 66,140	66,140	代 2 号	見積歩掛
耐震診断評価（取水井） 対象水量：36,028m3/日	1	式	(2,522,333) 2,522,333	2,522,333	代 3 号	
耐震診断評価（沈砂池） 対象水量：36,028m3/日	1	式	(2,522,333) 2,522,333	2,522,333	代 4 号	
耐震診断評価（高速凝集沈殿池） 対象水量：31,170m3/日	1	式	(4,843,557) 4,843,557	4,843,557	代 5 号	
耐震診断評価（急速ろ過池） 対象水量：31,170m3/日	1	式	(7,133,777) 7,133,777	7,133,777	代 6 号	

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 1 号 明細書 】

耐震（詳細）診断

(続)

1 式 当り

() は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
耐震診断評価（浄水池） 対象水量：31,170m3/日	1	式	(2,333,839) 2,333,839	2,333,839	代 7 号	
耐震診断評価（ポンプ井） 対象水量：31,170m3/日	1	式	(1,377,801) 1,377,801	1,377,801	代 8 号	
耐震診断評価（排水池） 対象水量：31,170m3/日	1	式	(2,462,513) 2,462,513	2,462,513	代 9 号	
耐震診断評価（排泥池） 対象水量：31,170m3/日	1	式	(2,261,545) 2,261,545	2,261,545	代 10 号	
耐震診断評価（濃縮槽） 対象水量：31,170m3/日	1	式	(2,413,889) 2,413,889	2,413,889	代 11 号	
計				(30,409,027) 30,409,027		

いわき市

劣化度調査

1 式 当り
()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
劣化調査（取水井）	1	式	734,500	734,500	代 12 号	
劣化診断（沈砂池）	1	式	864,500	864,500	代 13 号	
劣化診断（高速凝集沈殿池）	1	式	1,084,500	1,084,500	代 14 号	
劣化診断（急速ろ過池）	1	式	1,054,500	1,054,500	代 15 号	
劣化診断（浄水池）	1	式	874,500	874,500	代 16 号	
劣化診断（ポンプ井）	1	式	864,500	864,500	代 17 号	
劣化診断（排水池）	1	式	744,500	744,500	代 18 号	
劣化診断（排泥池）	1	式	789,500	789,500	代 19 号	
劣化診断（濃縮槽）	1	式	739,500	739,500	代 20 号	

劣化度調査

(続 き)／

1 式 当り
()は直接人件費

[illegible]

1997年

【 第 3 号 明細書 】							
機械ボーリング							
1 式 当り ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 粘性土・シルト	12	m	14,200	170,400	委 17 号	令5委託設計 P2-2-3	
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 砂・砂質土	121	m	17,200	2,081,200	委 18 号	令5委託設計 P2-2-3	
岩盤ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 軟岩	12	m	33,200	398,400	委 19 号	令5委託設計 P2-2-3	
土質ボーリング(ノンコア) φ116mm 鉛直下方 粘性土・シルト	4	m	18,000	72,000	委 20 号	令5委託設計 P2-2-3	
土質ボーリング(ノンコア) φ116mm 鉛直下方 砂・砂質土	42	m	22,600	949,200	委 21 号	令5委託設計 P2-2-3	
土質ボーリング(ノンコア) φ116mm 鉛直下方 礫混じり土砂	4	m	42,700	170,800	委 22 号	令5委託設計 P2-2-3	
計				3,842,000			

いわき市

【 第 4 号 明細書 】							
サウンディング及び原位置試験							
1 式 当り ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
標準貫入試験 粘性土・シルト	12	回	7,160	85,920	委 23 号	令5委託設計 P2-2-10	
標準貫入試験 砂・砂質土	121	回	9,430	1,141,030	委 24 号	令5委託設計 P2-2-10	
標準貫入試験 軟岩	12	回	15,900	190,800	委 25 号	令5委託設計 P2-2-10	
PS検層 測定費 GL-15m	1	回	245,000	245,000		見積	
PS検層 測定費 GL-35m	1	回	308,000	308,000		見積	
計				1,970,750			

いわき市

【第 5 号 明細書】
サンプリング

1 式 当
()は直接人件費

[illegible]

いわき市

【第 6 号 明細書】
室内土質試験

1 式 当り
()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土粒子の密度試験 JISA1202 1試料につき3個 【B00】	15	試料	5,930	88,950		委託設計単価表 P20
土の含水比試験 JISA1203 1試料につき3個 【B00】	15	試料	1,520	22,800		委託設計単価表 P20
土の粒度試験(1) JISA1204 沈降分析、粘性土 【B00】	15	試料	13,900	208,500		委託設計単価表 P20
土の液性限界試験 JISA1205 1試料につき4~6点 【B00】	15	試料	7,580	113,700		委託設計単価表 P20
土の塑性限界試験 JISA1205 1試料につき3個 【B00】	15	試料	3,680	55,200		委託設計単価表 P20
土の湿潤密度試験 A法(ノギス法) 1試料につき3個 【B00】	16	試料	3,760	60,160		委託設計単価表 P20
土の繰返し非排水三軸試験 液状化特性	1	試料	225,000	1,350,000		物価資料R6.6
繰返し三軸試験 変形特性 粘性土	5	試料	102,000	510,000		物価資料R6.6
繰返し三軸試験 変形特性 砂質土	5	試料	90,200	451,000		物価資料R6.6

いわき市

【第 6 号 明細書】
室内土質試験

(続 き)

1 式 当り
()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計				2,860,310		

いわき市

【第 7 号 明細書】
解析等調査業務 (直接調査費分)1 式 当り
()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	1	業務	97,400	97,400	委 28 号	令5委託設計 P2-2-22
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	1	業務	97,400	97,400	委 29 号	令5委託設計 P2-2-22
PS検層 データ整理・計算費 GL-15m	1	回	71,500	71,500		見積
PS検層 データ整理・計算費 GL-35m	1	回	90,000	90,000		見積
計	1	回	90,000	90,000		
				356,300		

いわき市

【 第 8 号 明細書 】 資機材運搬 搬入・搬出						1 式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック [クレーン装置付] ベストトラック3～3.5t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料 A地区	1	供用日	8,430	8,430		P2-1-22
計				8,430		

いわき市

【 第 9 号 明細書 】					1 式 当り ()は直接人件費		
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離 100m超300m以下		2.6	t	32,200	83,720	委 30 号	令5委託設計 P2-2-13
計					83,720		

いわき市

【第 1 号 代価表】 診断条件整理 地盤検討 (地盤応答解析含) (見積歩掛) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.3	人	(57,000) 57,000	17,100 17,100		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	(47,200) 47,200	23,600 23,600		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.4	人	(38,400) 38,400	15,360 15,360		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.3	人	(33,600) 33,600	10,080 10,080		委託設計単価表 P3	
計				(66,140) 66,140			
単位当たり				(66,140) 66,140			

いわき市

【第 2 号 代価表】 耐震基本方針及び設計地震動設定 (見積歩掛) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.3	人	(57,000) 57,000	(17,100) 17,100		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	0.5	人	(47,200) 47,200	(23,600) 23,600		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	0.4	人	(38,400) 38,400	(15,360) 15,360		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.3	人	(33,600) 33,600	(10,080) 10,080		委託設計単価表 P3	
計				(66,140) 66,140			
単位当たり				(66,140) 66,140			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 3 号 代価表 】							1 式 当り
耐震診断評価 (取水井) 対象水量: 36,028m ³ /日							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
着水井耐震詳細診断(土木) 対象水量36028m ³ /日 浄水場耐震詳細診断	1	式	(844,185) 844,185	(844,185) 844,185	委 10 号	水道事業実務必携 P295	
解析モデルの作成	1	式	(336,846) 336,846	(336,846) 336,846	特 1 号	見積歩掛	
耐震診断	1	式	(680,322) 680,322	(680,322) 680,322	特 2 号	見積歩掛	
耐震性能の照査	1	式	(336,846) 336,846	(336,846) 336,846	特 3 号	見積歩掛	
対策後の構造解析	1	式	(324,134) 324,134	(324,134) 324,134	特 4 号	見積歩掛	
計				(2,522,333) 2,522,333			
単位当たり				(2,522,333) 2,522,333			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 4 号 代価表 】							1 式 当り
耐震診断評価 (沈砂池) 対象水量: 36,028m ³ /日							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
着水井耐震詳細診断(土木) 対象水量36028m ³ /日 浄水場耐震詳細診断	1	式	(844,185) 844,185	(844,185) 844,185	委 10 号	水道事業実務必携 P295	
解析モデルの作成	1	式	(336,846) 336,846	(336,846) 336,846	特 5 号	見積歩掛	
耐震診断	1	式	(680,322) 680,322	(680,322) 680,322	特 6 号	見積歩掛	
耐震性能の照査	1	式	(336,846) 336,846	(336,846) 336,846	特 7 号	見積歩掛	
対策後の構造解析	1	式	(324,134) 324,134	(324,134) 324,134	特 8 号	見積歩掛	
計				(2,522,333) 2,522,333			
単位当たり				(2,522,333) 2,522,333			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 5 号 代価表 】							
耐震診断評価 (高速凝集沈殿池) 対象水量 : 31,170m ³ /日							
1 式 当り ()は直接人件費							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
沈でん池耐震詳細診断(土木)		1	式	(1,643,437)	1,643,437	委 11 号	水道事業実務必携 P295
対象水量31170m ³ /日 浄水場耐震詳細診断		1	式	(1,643,437)	1,643,437		
解析モデルの作成		1	式	(729,170)	729,170	特 9 号	見積歩掛
耐震診断		1	式	(1,480,946)	1,480,946	特 10 号	見積歩掛
耐震性能の照査		1	式	(703,898)	703,898	特 11 号	見積歩掛
対策後の構造解析		1	式	(286,106)	286,106	特 12 号	見積歩掛
計					(4,843,557)		
単位当たり					4,843,557		
					(4,843,557)		
					4,843,557		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 6 号 代価表 】							
耐震診断評価 (急速ろ過池) 対象水量 : 31,170m ³ /日							
1 式 当り ()は直接人件費							
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
急速ろ過池耐震詳細診断(土木)		1	式	(2,431,435)	2,431,435	委 12 号	水道事業実務必携 P296
対象水量31170m ³ /日 浄水場耐震詳細診断		1	式	(2,431,435)	2,431,435		
解析モデルの作成		1	式	(1,040,558)	1,040,558	特 13 号	見積歩掛
耐震診断		1	式	(2,212,588)	2,212,588	特 14 号	見積歩掛
耐震性能の照査		1	式	(1,040,558)	1,040,558	特 15 号	見積歩掛
対策後の構造解析		1	式	(408,638)	408,638	特 16 号	見積歩掛
計					(7,133,777)		
単位当たり					7,133,777		
					(7,133,777)		
					7,133,777		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 7 号 代価表 】

耐震診断評価（浄水池） 対象水量：31,170m³/日

1 式 当り
()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩素混和池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m ³ /日 浄水場耐震詳細診断	1	式	(474,285) 474,285	474,285	委 13 号	水道事業実務必携 P296
解析モデルの作成	1	式	(424,988) 424,988	424,988	特 17 号	見積歩掛
耐震診断	1	式	(839,572) 839,572	839,572	特 18 号	見積歩掛
耐震性能の照査	1	式	(424,988) 424,988	424,988	特 19 号	見積歩掛
対策後の構造解析	1	式	(170,006) 170,006	170,006	特 20 号	見積歩掛
計				(2,333,839) 2,333,839		
単位当たり				(2,333,839) 2,333,839		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 8 号 代価表 】

耐震診断評価（ポンプ井） 対象水量：31,170m³/日

1 式 当り
()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩素混和池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m ³ /日 浄水場耐震詳細診断	1	式	(474,285) 474,285	474,285	委 13 号	水道事業実務必携 P296
解析モデルの作成	1	式	(201,586) 201,586	201,586	特 21 号	見積歩掛
耐震診断	1	式	(438,092) 438,092	438,092	特 22 号	見積歩掛
耐震性能の照査	1	式	(186,610) 186,610	186,610	特 23 号	見積歩掛
対策後の構造解析	1	式	(77,228) 77,228	77,228	特 24 号	見積歩掛
計				(1,377,801) 1,377,801		
単位当たり				(1,377,801) 1,377,801		

いわき市

平浄水場1系耐震診断委託

【第9号代価表】

耐震診断評価（排水池）対象水量：31,170m3/日

1式当り

()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日 浄水場耐震詳細診断	1	式	(850,099) 850,099	(850,099) 850,099	委 14 号	水道事業実務必携 P296
解析モデルの作成	1	式	(374,052) 374,052	(374,052) 374,052	特 25 号	見積歩掛
耐震診断	1	式	(726,810) 726,810	(726,810) 726,810	特 26 号	見積歩掛
耐震性能の照査	1	式	(374,052) 374,052	(374,052) 374,052	特 27 号	見積歩掛
対策後の構造解析	1	式	(137,500) 137,500	(137,500) 137,500	特 28 号	見積歩掛
計				(2,462,513) 2,462,513		
単位当たり				(2,462,513) 2,462,513		

いわき市

平浄水場1系耐震診断委託

【第10号代価表】

耐震診断評価（排水池）対象水量：31,170m3/日

1式当り

()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日 浄水場耐震詳細診断	1	式	(775,695) 775,695	(775,695) 775,695	委 15 号	水道事業実務必携 P296
解析モデルの作成	1	式	(336,846) 336,846	(336,846) 336,846	特 29 号	見積歩掛
耐震診断	1	式	(680,322) 680,322	(680,322) 680,322	特 30 号	見積歩掛
耐震性能の照査	1	式	(336,846) 336,846	(336,846) 336,846	特 31 号	見積歩掛
対策後の構造解析	1	式	(131,836) 131,836	(131,836) 131,836	特 32 号	見積歩掛
計				(2,261,545) 2,261,545		
単位当たり				(2,261,545) 2,261,545		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 11 号 代価表 】

耐震診断評価（濃縮槽） 対象水量：31,170m³/日

1 式 当り

()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
濃縮槽耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m ³ /日 浄水場耐震詳細診断	1	式	(844,531) 844,531	(844,531) 844,531	表 16 号	水道事業実務必携 P297
解析モデルの作成	1	式	(374,052) 374,052	(374,052) 374,052	特 33 号	見積歩掛
耐震診断	1	式	(698,730) 698,730	698,730	特 34 号	見積歩掛
耐震性能の照査	1	式	(359,076) 359,076	(359,076) 359,076	特 35 号	見積歩掛
対策後の構造解析	1	式	(137,500) 137,500	(137,500) 137,500	特 36 号	見積歩掛
計				(2,413,889) 2,413,889		
単位当たり				(2,413,889) 2,413,889		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 12 号 代価表 】

劣化調査（取水井）

1 式 当り

()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
はつりによる鉄筋探査	5	試験	40,000	200,000		見積
中性化試験	3	試験	3,500	10,500		見積
塩化物含有量試験	3	試験	120,000	360,000		見積
鉄筋探査試験	12	試験	5,000	60,000		見積
コア採取による圧縮強度試験	3	試験	18,000	54,000		見積
調査結果とりまとめ	1	式	50,000	50,000		見積
計				734,500		
単位当たり				734,500		

いわき市

【 第 13 号 代価表 】

劣化診断（沈砂池）

1 式 当り

() は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
はつりによる鉄筋探査						見積
中性化試験	7	試験	40,000	280,000		見積
塩化物含有量試験	3	試験	3,500	10,500		見積
鉄筋探査試験	3	試験	120,000	360,000		見積
コア採取による圧縮強度試験	22	試験	5,000	110,000		見積
調査結果とりまとめ	3	試験	18,000	54,000		見積
計	1	式	50,000	50,000		見積
単位当たり				864,500		
				864,500		

いわき市

【 第 14 号 代価表 】

劣化診断（高連凝集沈殿池）

1 式 当り

() は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
はつりによる鉄筋探査						見積
中性化試験	12	試験	40,000	480,000		見積
塩化物含有量試験	3	試験	3,500	10,500		見積
鉄筋探査試験	3	試験	120,000	360,000		見積
コア採取による圧縮強度試験	26	試験	5,000	130,000		見積
調査結果とりまとめ	3	試験	18,000	54,000		見積
計	1	式	50,000	50,000		見積
単位当たり				1,084,500		
				1,084,500		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 15 号 代価表 】 劣化診断（急速ろ過池）							1 式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
はつりによる鉄筋探査						見積	
中性化試験	10	試験	40,000	400,000		見積	
塩化物含有量試験	3	試験	3,500	10,500		見積	
鉄筋探査試験	3	試験	120,000	360,000		見積	
コア採取による圧縮強度試験	36	試験	5,000	180,000		見積	
調査結果とりまとめ	3	試験	18,000	54,000		見積	
計	1	式	50,000	50,000			
単位当たり				1,054,500			
				1,054,500			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 16 号 代価表 】 劣化診断（浄水池）							1 式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
はつりによる鉄筋探査						見積	
中性化試験	7	試験	40,000	280,000		見積	
塩化物含有量試験	3	試験	3,500	10,500		見積	
鉄筋探査試験	3	試験	120,000	360,000		見積	
コア採取による圧縮強度試験	24	試験	5,000	120,000		見積	
調査結果とりまとめ	3	試験	18,000	54,000		見積	
計	1	式	50,000	50,000			
単位当たり				874,500			
				874,500			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 17 号 代価表 】

劣化診断 (ポンプ井)

1 式 当り
()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
はつりによる鉄筋探査	7	試験	40,000	280,000		見積
中性化試験	3	試験	3,500	10,500		見積
塩化物含有量試験	3	試験	120,000	360,000		見積
鉄筋探査試験	22	試験	5,000	110,000		見積
コア採取による圧縮強度試験	3	試験	18,000	54,000		見積
調査結果とりまとめ	1	式	50,000	50,000		見積
計				864,500		
単位当たり				864,500		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 18 号 代価表 】

劣化診断 (排水池)

1 式 当り
()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
はつりによる鉄筋探査	5	試験	40,000	200,000		見積
中性化試験	3	試験	3,500	10,500		見積
塩化物含有量試験	3	試験	120,000	360,000		見積
鉄筋探査試験	14	試験	5,000	70,000		見積
コア採取による圧縮強度試験	3	試験	18,000	54,000		見積
調査結果とりまとめ	1	式	50,000	50,000		見積
計				744,500		
単位当たり				744,500		

いわき市

平浄水場1系耐震診断委託

【第19号代価表】

劣化診断（排泥池）

1 式 当り

()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
はつりによる鉄筋探査						見積
中性化試験	6	試験	40,000	240,000		見積
塩化物含有量試験	3	試験	3,500	10,500		見積
鉄筋探査試験	3	試験	120,000	360,000		見積
コア採取による圧縮強度試験	15	試験	5,000	75,000		見積
調査結果とりまとめ	3	試験	18,000	54,000		見積
計	1	式	50,000	50,000		
単位当たり				789,500		
				789,500		

いわき市

平浄水場1系耐震診断委託

【第20号代価表】

劣化診断（濃縮槽）

1 式 当り

()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
はつりによる鉄筋探査						見積
中性化試験	6	試験	40,000	200,000		見積
塩化物含有量試験	3	試験	3,500	10,500		見積
鉄筋探査試験	3	試験	120,000	360,000		見積
コア採取による圧縮強度試験	15	試験	5,000	65,000		見積
調査結果とりまとめ	3	試験	18,000	54,000		見積
計	1	式	50,000	50,000		
単位当たり				739,500		
				739,500		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 1 号 特殊単価表 】 解析モデルの作成							1 式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] [113]	0.77	人	(64,800) 64,800	49,896 49,896		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] [114]	1.15	人	(57,000) 57,000	65,550 65,550		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] [115]	2.31	人	(47,200) 47,200	109,032 109,032		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] [116]	1.92	人	(38,400) 38,400	73,728 73,728		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] [117]	1.15	人	(33,600) 33,600	38,640 38,640		委託設計単価表 P3	
計				(336,846) 336,846			
単位当たり				(336,846) 336,846			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 2 号 特殊単価表 】 耐震診断							1 式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] [113]	1.15	人	(64,800) 64,800	74,520 74,520		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] [114]	2.69	人	(57,000) 57,000	153,330 153,330		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] [115]	4.23	人	(47,200) 47,200	199,656 199,656		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] [116]	4.23	人	(38,400) 38,400	162,432 162,432		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] [117]	2.69	人	(33,600) 33,600	90,384 90,384		委託設計単価表 P3	
計				(680,322) 680,322			
単位当たり				(680,322) 680,322			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 3 号 特殊単価表 】 耐震性能の照査							1 式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】		0.77	人	(64,800) 64,800	49,896 49,896		委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】		1.15	人	(57,000) 57,000	65,550 65,550		委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】		2.31	人	(47,200) 47,200	109,032 109,032		委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 【116】		1.92	人	(38,400) 38,400	73,728 73,728		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】		1.16	人	(33,600) 33,600	38,640 38,640		委託設計単価表 P3
計					(336,846) 336,846		
単位当たり					(336,846) 336,846		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 4 号 特殊単価表 】 対策後の構造解析							1 式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】		0.62	人	(64,800) 64,800	40,176 40,176		委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】		1.23	人	(57,000) 57,000	70,110 70,110		委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】		2.15	人	(47,200) 47,200	101,480 101,480		委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 【116】		1.85	人	(38,400) 38,400	71,040 71,040		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】		1.23	人	(33,600) 33,600	41,328 41,328		委託設計単価表 P3
計					(324,134) 324,134		
単位当たり					(324,134) 324,134		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 5 号 特殊単価表 】 解析モデルの作成							
(見積歩掛 ,) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.77	人	(64,800) 64,800	49,896 49,896		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.15	人	(57,000) 57,000	65,550 65,550		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.31	人	(47,200) 47,200	109,032 109,032		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	1.92	人	(38,400) 38,400	73,728 73,728		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.15	人	(33,600) 33,600	38,640 38,640		委託設計単価表 P3	
計				(336,846) 336,846			
単位当たり				(336,846) 336,846			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 6 号 特殊単価表 】 耐震診断							
(見積歩掛 ,) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1.15	人	(64,800) 64,800	74,520 74,520		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	2.69	人	(57,000) 57,000	153,330 153,330		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	4.26	人	(47,200) 47,200	199,656 199,656		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	4.23	人	(38,400) 38,400	162,432 162,432		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	2.69	人	(33,600) 33,600	90,384 90,384		委託設計単価表 P3	
計				(680,322) 680,322			
単位当たり				(680,322) 680,322			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 7 号 特殊単価表 】 耐震性能の照査							
(見積歩掛				) 1 式 当り () は直接人件費			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.71	人	(64,800) 64,800	(49,896) 49,896		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.45	人	(57,000) 57,000	(65,550) 65,550		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.31	人	(47,200) 47,200	(109,032) 109,032		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	1.92	人	(38,400) 38,400	(73,728) 73,728		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.15	人	(33,600) 33,600	(38,640) 38,640		委託設計単価表 P3	
計				(336,846) 336,846			
単位当たり				(336,846) 336,846			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 8 号 特殊単価表 】 対策後の構造解析							
(見積歩掛				) 1 式 当り () は直接人件費			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.62	人	(64,800) 64,800	40,176 40,176		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.23	人	(57,000) 57,000	70,110 70,110		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.15	人	(47,200) 47,200	101,480 101,480		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	1.85	人	(38,400) 38,400	71,040 71,040		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.23	人	(33,600) 33,600	41,328 41,328		委託設計単価表 P3	
計				(324,134) 324,134			
単位当たり				(324,134) 324,134			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 9 号 特殊単価表 】 解析モデルの作成							
(見積歩掛				) 1 式 当り ()は直接人件費			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1.54	人	(64,800) 64,800	(99,792) 99,792		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	2.64	人	(57,000) 57,000	(153,330) 153,330		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	5	人	(47,200) 47,200	(236,000) 236,000		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	4.23	人	(38,400) 38,400	(162,432) 162,432		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	2.31	人	(33,600) 33,600	(77,616) 77,616		委託設計単価表 P3	
計				(729,170) 729,170			
単位当たり				(729,170) 729,170			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 10 号 特殊単価表 】 耐震診断							
(見積歩掛				) 1 式 当り ()は直接人件費			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	2.31	人	(64,800) 64,800	(149,688) 149,688		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	5.17	人	(57,000) 57,000	(328,890) 328,890		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	9.62	人	(47,200) 47,200	(454,064) 454,064		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	9.23	人	(38,400) 38,400	(354,432) 354,432		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.77	人	(33,600) 33,600	(193,872) 193,872		委託設計単価表 P3	
計				(1,480,946) 1,480,946			
単位当たり				(1,480,946) 1,480,946			

いわき市

【 第 11 号 特殊単価表 】 耐震性能の照査							式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】		1.15	人	(64,800) 64,800	74,520 74,520		委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】		2.69	人	(57,000) 57,000	153,330 153,330		委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】		5.1	人	(47,200) 47,200	236,000 236,000		委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 【116】		4.23	人	(38,400) 38,400	162,432 162,432		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】		2.31	人	(33,600) 33,600	77,616 77,616		委託設計単価表 P3
計					(703,898) 703,898		
単位当たり					(703,898) 703,898		

いわき市

【 第 12 号 特殊単価表 】 対策後の構造解析							式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】		0.5	人	(64,800) 64,800	(32,400) 32,400		委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】		1.13	人	(57,000) 57,000	(64,410) 64,410		委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】		1.88	人	(47,200) 47,200	(88,736) 88,736		委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 【116】		1.67	人	(38,400) 38,400	(62,592) 62,592		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】		1.15	人	(33,600) 33,600	(37,968) 37,968		委託設計単価表 P3
計					(286,106) 286,106		
単位当たり					(286,106) 286,106		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 13 号 特殊単価表 】 解析モデルの作成							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1.54	人	(64,800) 64,800	(99,792) 99,792		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	4.23	人	(57,000) 57,000	(241,110) 241,110		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	7.31	人	(47,200) 47,200	(345,032) 345,032		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	6.54	人	(38,400) 38,400	(251,136) 251,136		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.08	人	(33,600) 33,600	(103,488) 103,488		委託設計単価表 P3	
計				(1,040,558) 1,040,558			
単位当たり				(1,040,558) 1,040,558			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 14 号 特殊単価表 】 耐震診断							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	3.48	人	(64,800) 64,800	(224,208) 224,208		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	8.46	人	(57,000) 57,000	(482,220) 482,220		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	14.62	人	(47,200) 47,200	(690,064) 690,064		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	13.86	人	(38,400) 38,400	(531,840) 531,840		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	5.45	人	(33,600) 33,600	(284,256) 284,256		委託設計単価表 P3	
計				(2,212,588) 2,212,588			
単位当たり				(2,212,588) 2,212,588			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 15 号 特殊単価表 】 耐震性能の照査							式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】		1.54	人	(64,800) 64,800	(99,792) 99,792		委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】		4.23	人	(57,000) 57,000	(241,110) 241,110		委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】		7.31	人	(47,200) 47,200	(345,032) 345,032		委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 【116】		6.54	人	(38,400) 38,400	(251,136) 251,136		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】		3.08	人	(33,600) 33,600	(103,488) 103,488		委託設計単価表 P3
計					(1,040,558) 1,040,558		
単位当たり					(1,040,558) 1,040,558		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 16 号 特殊単価表 】 対策後の構造解析							式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】		0.63	人	(64,800) 64,800	(40,824) 40,824		委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】		1.63	人	(57,000) 57,000	(92,910) 92,910		委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】		2.63	人	(47,200) 47,200	(124,136) 124,136		委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 【116】		2.63	人	(38,400) 38,400	(96,000) 96,000		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】		1.63	人	(33,600) 33,600	(54,768) 54,768		委託設計単価表 P3
計					(408,638) 408,638		
単位当たり					(408,638) 408,638		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 17 号 特殊単価表 】 解析モデルの作成							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.77	人	(64,800) 64,800	(49,896) 49,896		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.54	人	(57,000) 57,000	87,780 87,780		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	3.08	人	(47,200) 47,200	145,376 145,376		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	2.69	人	(38,400) 38,400	103,296 103,296		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.15	人	(33,600) 33,600	38,640 38,640		委託設計単価表 P3	
計				(424,988) 424,988			
単位当たり				(424,988) 424,988			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 18 号 特殊単価表 】 耐震診断							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1.15	人	(64,800) 64,800	74,520 74,520		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	3.46	人	(57,000) 57,000	197,220 197,220		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	5.77	人	(47,200) 47,200	272,344 272,344		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	7.71	人	(38,400) 38,400	192,000 192,000		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.08	人	(33,600) 33,600	103,488 103,488		委託設計単価表 P3	
計				(839,572) 839,572			
単位当たり				(839,572) 839,572			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 19 号 特殊単価表 】 耐震性能の照査							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.77	人	(64,800) 64,800	49,896 49,896		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.54	人	(57,000) 57,000	87,780 87,780		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	3.08	人	(47,200) 47,200	145,376 145,376		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	2.69	人	(38,400) 38,400	103,296 103,296		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.15	人	(33,600) 33,600	38,640 38,640		委託設計単価表 P3	
計				(424,988) 424,988			
単位当たり				(424,988) 424,988			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 20 号 特殊単価表 】 対策後の構造解析							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.25	人	(64,800) 64,800	16,200 16,200		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.54	人	(57,000) 57,000	35,910 35,910		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	1.23	人	(47,200) 47,200	53,336 53,336		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	1.12	人	(38,400) 38,400	43,392 43,392		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.63	人	(33,600) 33,600	21,168 21,168		委託設計単価表 P3	
計				(170,006) 170,006			
単位当たり				(170,006) 170,006			

いわき市

【 第 21 号 特殊単価表 】							1 式 当り
解析モデルの作成							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	0.77	人	(57,000) 57,000	43,890 43,890		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	1.54	人	(47,200) 47,200	72,688 72,688		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	1.54	人	(38,400) 38,400	59,136 59,136		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.77	人	(33,600) 33,600	25,872 25,872		委託設計単価表 P3	
計				(201,586) 201,586			
単位当たり				(201,586) 201,586			

いわき市

【 第 22 号 特殊単価表 】							1 式 当り
耐震診断							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.77	人	(64,800) 64,800	49,896 49,896		委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	1.54	人	(57,000) 57,000	87,780 87,780		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	3.95	人	(47,200) 47,200	145,376 145,376		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 【116】	2.69	人	(38,400) 38,400	103,296 103,296		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.54	人	(33,600) 33,600	51,744 51,744		委託設計単価表 P3	
計				(438,092) 438,092			
単位当たり				(438,092) 438,092			

いわき市

【 第 23 号 特殊単価表 】								1 式 当り
耐震性能の照査								()は直接人件費
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】		0.77	人	(57,000) 57,000	43,890 43,890		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】		1.54	人	(47,200) 47,200	72,688 72,688		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】		1.15	人	(38,400) 38,400	44,160 44,160		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】		0.77	人	(33,600) 33,600	25,872 25,872		委託設計単価表 P3	
計					(186,610) 186,610			
単位当たり					(186,610) 186,610			

いわき市

【 第 24 号 特殊単価表 】 対策後の構造解析								1 式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】		0.38	人	(57,000) 57,000	21,660 21,660		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】		0.5	人	(47,200) 47,200	23,600 23,600		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】		0.3	人	(38,400) 38,400	19,200 19,200		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】		0.38	人	(33,600) 33,600	12,768 12,768		委託設計単価表 P3	
計					(77,228) 77,228			
単位当たり					(77,228) 77,228			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 25 号 特殊単価表 】 解析モデルの作成							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.77	人	(64,800) 64,800	49,896 49,896		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.54	人	(57,000) 57,000	87,780 87,780		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.31	人	(47,200) 47,200	109,032 109,032		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	2.31	人	(38,400) 38,400	88,704 88,704		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.15	人	(33,600) 33,600	38,640 38,640		委託設計単価表 P3	
計				(374,052) 374,052			
単位当たり				(374,052) 374,052			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 26 号 特殊単価表 】 耐震診断							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1.15	人	(64,800) 64,800	74,520 74,520		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	2.31	人	(57,000) 57,000	153,330 153,330		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	4.62	人	(47,200) 47,200	218,064 218,064		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	4.62	人	(38,400) 38,400	177,408 177,408		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	3.08	人	(33,600) 33,600	103,488 103,488		委託設計単価表 P3	
計				(726,810) 726,810			
単位当たり				(726,810) 726,810			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 27 号 特殊単価表 】 耐震性能の照査							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.77	人	(64,800) 64,800	49,896) 49,896	-	委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.54	人	(57,000) 57,000	87,780) 87,780		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.31	人	(47,200) 47,200	109,032) 109,032		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	2.31	人	(38,400) 38,400	(88,704) 88,704		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.15	人	(33,600) 33,600	(38,640) 38,640		委託設計単価表 P3	
計				(374,052) 374,052			
単位当たり				(374,052) 374,052			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 28 号 特殊単価表 】 対策後の構造解析							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.25	人	(64,800) 64,800	16,200) 16,200		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	(57,000) 57,000	(28,500) 28,500		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】		人	(47,200) 47,200	(47,200) 47,200		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	0.75	人	(38,400) 38,400	(28,800) 28,800		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.5	人	(33,600) 33,600	(16,800) 16,800		委託設計単価表 P3	
計				(137,500) 137,500			
単位当たり				(137,500) 137,500			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 29 号 特殊単価表 】 解析モデルの作成							
(見積歩掛) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.77	人	(64,800) 64,800	49,896 49,896		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.15	人	(57,000) 57,000	65,550 65,550		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.31	人	(47,200) 47,200	(109,032) 109,032		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	1.92	人	(38,400) 38,400	(73,728) 73,728		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.15	人	(33,600) 33,600	38,640 38,640		委託設計単価表 P3	
計				(336,846) 336,846			
単位当たり				(336,846) 336,846			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 30 号 特殊単価表 】 耐震診断							
(見積歩掛) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1.15	人	(64,800) 64,800	(74,520) 74,520		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	2.39	人	(57,000) 57,000	(153,330) 153,330		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	4.23	人	(47,200) 47,200	(199,656) 199,656		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	4.23	人	(38,400) 38,400	(162,432) 162,432		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	2.69	人	(33,600) 33,600	(90,384) 90,384		委託設計単価表 P3	
計				(680,322) 680,322			
単位当たり				(680,322) 680,322			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 31 号 特殊単価表 】 耐震性能の照査							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.77	人	(64,800) 64,800	(49,896) 49,896		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.15	人	(57,000) 57,000	(65,550) 65,550		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.31	人	(47,200) 47,200	(109,032) 109,032		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	1.92	人	(38,400) 38,400	(73,728) 73,728		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.15	人	(33,600) 33,600	(38,640) 38,640		委託設計単価表 P3	
計				(336,846) 336,846			
単位当たり				(336,846) 336,846			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 32 号 特殊単価表 】 対策後の構造解析							1 式 当り ()は直接人件費
(見積歩掛							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.22	人	(64,800) 64,800	16,200 16,200		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	0.5	人	(57,000) 57,000	28,500 28,500		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	0.88	人	(47,200) 47,200	41,536 41,536		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	0.75	人	(38,400) 38,400	28,800 28,800		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.5	人	(33,600) 33,600	16,800 16,800		委託設計単価表 P3	
計				(131,836) 131,836			
単位当たり				(131,836) 131,836			

いわき市

【 第 33 号 特殊単価表 】					式 当り	
解析モデルの作成					()は直接人件費	
(見積歩掛						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.77	人	(64,800) 64,800	49,896 49,896		委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.54	人	(57,000) 57,000	(87,780) 87,780		委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.31	人	(47,200) 47,200	(109,032) 109,032		委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	2.31	人	(38,400) 38,400	(88,704) 88,704		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.15	人	(33,600) 33,600	(38,640) 38,640		委託設計単価表 P3
計				(374,052) 374,052		
単位当たり				(374,052) 374,052		

いわき市

【 第 34 号 特殊単価表 】							式 当り
耐震診断							()は直接人件費
		(見積歩掛)					
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業)							委託設計単価表 P3
[55%]							
【113】		1.15	人	(64,800)	74,520		
				64,800	74,520		
技師 (A) (内業)							委託設計単価表 P3
[55%]							
【114】		2.69	人	(57,000)	153,330		
				57,000	153,330		
技師 (B) (内業)							委託設計単価表 P3
[55%]							
【115】		4.62	人	(47,200)	218,064		
				47,200	218,064		
技師 (C) (内業)							委託設計単価表 P3
[55%]							
【116】		4.23	人	(38,400)	162,432		
				38,400	162,432		
技術員 (内業)							委託設計単価表 P3
[55%]							
【117】		2.31	人	(33,600)	90,384		
				33,600	90,384		
計					(698,730)		
					698,730		
単位当たり					(698,730)		
					698,730		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 35 号 特殊単価表 】							
耐震性能の照査							
(見積歩掛)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.27	人	(64,800) 64,800	(49,896) 49,896		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1.54	人	(57,000) 57,000	(87,780) 87,780		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	2.31	人	(47,200) 47,200	(109,032) 109,032		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	1.92	人	(38,400) 38,400	(73,728) 73,728		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	1.15	人	(33,600) 33,600	(38,640) 38,640		委託設計単価表 P3	
計				(359,076) 359,076			
単位当たり				(359,076) 359,076			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 36 号 特殊単価表 】							
対策後の構造解析							
(見積歩掛)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	0.25	人	(64,800) 64,800	16,200 16,200		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	2.5	人	(57,000) 57,000	28,500 28,500		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	1	人	(47,200) 47,200	47,200 47,200		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	0.15	人	(38,400) 38,400	28,800 28,800		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	0.5	人	(33,600) 33,600	16,800 16,800		委託設計単価表 P3	
計				(137,500) 137,500			
単位当たり				(137,500) 137,500			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 1 号 委託単価表 】							1 式 当り
設計協議(土木) 中間打合せ3回 (浄水場耐震詳細診断 ,) (水道事業実務必携 P300 ,) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
第1回打合せ	1	回	(121,800) 121,800	(121,800) 121,800	全 7 号	水道事業実務必携 P300	
中間打合せ	3	回	(104,200) 104,200	312,600 312,600	全 8 号	水道事業実務必携 P300	
最終打合せ	1	回	(121,800) 121,800	(121,800) 121,800	全 9 号	水道事業実務必携 P300	
計				(556,200) 556,200			
単位当たり				(556,200) 556,200			
[条件] [A] = 1 工種の選択 土木 [B] = 3.000 回 中間打合せ回数	1						

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 2 号 委託単価表 】							1 式 当り
現地調査(土木) (浄水場耐震詳細診断 ,) (水道事業実務必携 P300 ,) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 【114】	11.7	人	(57,000) 57,000	(666,900) 666,900		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 【115】	11.7	人	(47,200) 47,200	(552,240) 552,240		委託設計単価表 P3	
計				(1,219,140) 1,219,140			
単位当たり				(1,219,140) 1,219,140			
[条件] [A] = 9 工種の選択 土木	9						

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 3 号 委託単価表 】							1 式 当り
既存資料調査 97' ロック (浄水場耐震詳細診断)							() は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	2.7	人	(57,000) 57,000	(153,900) 153,900		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	4.5	人	(47,200) 47,200	(212,400) 212,400		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 【116】	4.5	人	(38,400) 38,400	(172,800) 172,800		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 【117】	2.7	人	(33,600) 33,600	(90,720) 90,720		委託設計単価表 P3	
計				(629,820) 629,820			
単位当たり				(629,820) 629,820			
[条件] 【A】 = 9.000' ロック' ロック整理数							

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 4 号 委託単価表 】							1 業務 当り
準備及び跡片付け (含5委託設計 P2-2-19)							() は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
その他の間接調査費 準備及び跡片付け 【C00】	1	業務	261,500	261,500		委託設計単価表 P14	
計				261,500			
単位当たり				261,500			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 7 号 委託単価表 】 第1回打合せ							1 回 当 り
(水道事業実務必携 P300)							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 【113】	1	人	(64,800) 64,800	(64,800) 64,800		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1	人	(57,000) 57,000	(57,000) 57,000		委託設計単価表 P3	
計				(121,800) 121,800			
単位当たり				(121,800) 121,800			
[条件] [A] = 1 打合せ時期 第1回打合せ [C] = 0.000 回 建築設計回数 [E] = 0.000 回 電気設計回数							[B] = 1.000 回 土木設計回数 [D] = 0.000 回 機械設計回数

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 8 号 委託単価表 】 中間打合せ							1 回 当 り
(水道事業実務必携 P300)							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 【114】	1	人	(57,000) 57,000	(57,000) 57,000		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 【115】	1	人	(47,200) 47,200	(47,200) 47,200		委託設計単価表 P3	
計				(104,200) 104,200			
単位当たり				(104,200) 104,200			
[条件] [A] = 2 打合せ時期 中間打合せ [C] = 0.000 回 建築設計回数 [E] = 0.000 回 電気設計回数							[B] = 1.000 回 土木設計回数 [D] = 0.000 回 機械設計回数

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 9 号 委託単価表 】 最終打合せ								1 回 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P300 ,)								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
主任技師 (内業) [55%] [113]	1	人	(64,800) 64,800	(64,800) 64,800		委託設計単価表 P3		
技師 (A) (内業) [55%] [114]	1	人	(57,000) 57,000	(57,000) 57,000		委託設計単価表 P3		
計				(121,800) 121,800				
単位当たり				(121,800) 121,800				
[条件] [A] = 3 打合せ時期 最終打合せ [C] = 0.000 回 建築設計回数 [E] = 0.000 回 電気設計回数								[B] = 1.000 回 土木設計回数 [D] = 0.000 回 機械設計回数

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 10 号 委託単価表 】 着水井耐震詳細診断 (土木) 対象水量36028m3/日 (浄水場耐震詳細診断) (水道事業実務必携 P295 ,)								1 式 当り ()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
耐震診断評価:総合評価	1	式	(86,639) 86,639	(86,639) 86,639	委 35 号	水道事業実務必携 P295		
対策案の検討:補強対策検討	1	式	(111,464) 111,464	(111,464) 111,464	委 36 号	水道事業実務必携 P295		
対策案の検討:劣化対策検討	1	式	(84,237) 84,237	(84,237) 84,237	委 37 号	水道事業実務必携 P295		
対策案の検討:施工検討	1	式	(98,281) 98,281	(98,281) 98,281	委 38 号	水道事業実務必携 P295		
対策案の検討:対策案の概算工事費用	1	式	(88,302) 88,302	(88,302) 88,302	委 39 号	水道事業実務必携 P295		
対策案の検討:補強図・補修図の作成	1	式	(134,948) 134,948	(134,948) 134,948	委 40 号	水道事業実務必携 P295		
報告書作成	1	式	(143,726) 143,726	(143,726) 143,726	委 41 号	水道事業実務必携 P295		
照査	1	式	(96,588) 96,588	(96,588) 96,588	委 42 号	水道事業実務必携 P295		
計				(844,185) 844,185				

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 10 号 委託単価表 】			(続 き)			1 式 当り		
着水井耐震詳細診断(土木) 対象水量36028m3/日			(水道事業実務必携 P295)			()は直接人件費		
名称・規格			数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
単位当たり						(844,185) 844,185		
[計算式] (H1)=1.539 設計対象水量に係る補正係数 1.539=1.539 (HK1)=(H1)×(H2) 補正合計(耐震診断評価) 1.539=1.539×1 (HK2)=(H1)×(H3) 補正合計(対策案の検討) 1.539=1.539×1								
[条件] [a] = 36,028,000 m3/日 設計対象水量 [c] = 1 設備設計に係る補正区分 部分的設備更新計画を行わない [XB] = 2 耐震診断区分 耐震診断しない [XD] = 1 総合評価区分 総合評価する [XF] = 1 劣化対策検討区分 劣化対策検討する [XH] = 1 施工検討区分 施工検討する [XJ] = 1 補強図・補修図の作成区分 補強図・補修図の作成する [XL] = 1 照査区分 照査する [b] = 1 類似施設に係る補正区分 類似施設の耐震診断を行わない [XA] = 2 解析ソフト作成 解析ソフト作成しない [XC] = 2 耐震性能の照査区分 耐震性能の照査しない [XE] = 1 補強対策検討区分 補強対策検討する [XG] = 2 対策後の構造解析区分 対策後の構造解析しない [XI] = 1 対策案の概算工事費作成区分 対策案の概算工事費作成する [XK] = 1 報告書作成区分 報告書作成する								

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 11 号 委託単価表 】							
沈でん池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日 (浄水場耐震詳細診断 ,) (水道事業実務必携 P295 ,)				1 式 当り ()は直接人件費			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
耐震診断評価:総合評価			(182, 471) 182, 471	182, 471	委 43 号	水道事業実務必携 P295	
対策案の検討:補強対策検討		式	(182, 471) 182, 471	182, 471	委 44 号	水道事業実務必携 P295	
対策案の検討:劣化対策検討		式	(208, 897) 208, 897	208, 897	委 45 号	水道事業実務必携 P295	
対策案の検討:施工検討		式	(142, 292) 142, 292	142, 292	委 46 号	水道事業実務必携 P295	
対策案の検討:対策案の概算工事費作成		式	(190, 793) 190, 793	190, 793	委 47 号	水道事業実務必携 P295	
対策案の検討:補強図・補修図の作成		式	(190, 793) 190, 793	190, 793	委 48 号	水道事業実務必携 P295	
報告書作成		式	(267, 149) 267, 149	267, 149	委 49 号	水道事業実務必携 P295	
照査		式	(278, 041) 278, 041	278, 041	委 50 号	水道事業実務必携 P295	
計		式	(183, 001) 183, 001	183, 001			
				(1,643, 437) 1,643, 437			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 11 号 委託単価表 】				(続 き)			
沈でん池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日				1 式 当り			
(浄水場耐震詳細診断 ,) (水道事業実務必携 P295				)は直接人件費			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり				(1,643,437) 1,643,437			
[計算式] (H1)=1.459 設計対象水量に係る補正係数 1.459=1.459 (HK1)=(H1)×(H2) 補正合計(耐震診断評価) 1.459=1.459×1 (HK2)=(H1)×(H3) 補正合計(対策案の検討) 1.459=1.459×1							
[条件] [a] = 31,170.000 m3/日 設計対象水量 [c] = 1 設備設計に係る補正区分 部分的設備更新計画を行わない [XB] = 2 耐震診断区分 耐震診断しない [XD] = 1 総合評価区分 総合評価する [XF] = 1 劣化対策検討区分 劣化対策検討する [XH] = 1 施工検討区分 施工検討する [XJ] = 1 補強図・補修図の作成区分 補強図・補修図の作成する [XL] = 1 照査区分 照査する [b] = 1 類似施設に係る補正区分 類似施設の耐震診断を行わない [XA] = 2 解析モデル作成 解析モデル作成しない [XC] = 2 耐震性能の照査区分 耐震性能の照査しない [XE] = 1 補強対策検討区分 補強対策検討する [XG] = 2 対策後の構造解析区分 対策後の構造解析しない [XI] = 1 対策案の概算工事費作成区分 対策案の概算工事費作成する [XK] = 1 報告書作成区分 報告書作成する							

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 12 号 委託単価表 】							
急速ろ過池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日				1 式 当り			
(浄水場耐震詳細診断 ,) (水道事業実務必携 P296				)は直接人件費			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
耐震診断評価:総合評価			(272,054)	(272,054)	委 51 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:補強対策検討	1	式	272,054	272,054	委 52 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:劣化対策検討		式	(329,997) 329,997	329,997	委 53 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:施工検討		式	(215,207) 215,207	215,207	委 54 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:対策案の概算工事費作成		式	(268,580) 268,580	268,580	委 55 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:補強図・補修図の作成		式	(268,580) 268,580	268,580	委 56 号	水道事業実務必携 P296	
報告書作成	1	式	(394,609) 394,609	394,609	委 57 号	水道事業実務必携 P296	
照査		式	(407,836) 407,836	407,836	委 58 号	水道事業実務必携 P296	
計		式	(274,572) 274,572	274,572	委 58 号		
				(2,431,435) 2,431,435			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 12 号 委託単価表 】 (続 き)							1 式 当り
急速ろ過池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日 (浄水場耐震詳細診断 ,) (水道事業実務必携 P296 ,) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり				(2,431,435) 2,431,435			
[計算式] (H1)=1.459 設計対象水量に係る補正係数 1.459=1.459 (HK1)=(H1) × (H2) 補正合計(耐震診断評価) 1.459=1.459×1 (HK2)=(H1) × (H3) 補正合計(対策案の検討) 1.459=1.459×1							
[条件] [a] = 31,170.000 m3/日 設計対象水量 [c] = 1 設備設計に係る補正区分 部分的設備更新計画を行わない [XB] = 2 耐震診断区分 耐震診断しない [XD] = 1 総合評価区分 総合評価する [XF] = 1 劣化対策検討区分 劣化対策検討する [XH] = 1 施工検討区分 施工検討する [XJ] = 1 補強図・補修図の作成区分 補強図・補修図の作成する [XL] = 1 照査区分 照査する [b] = 1 類似施設に係る補正区分 類似施設の耐震診断を行わない [XA] = 2 解析モデル作成 解析モデル作成しない [XC] = 2 耐震性能の照査区分 耐震性能の照査しない [XE] = 1 補強対策検討区分 補強対策検討する [XG] = 2 対策後の構造解析区分 対策後の構造解析しない [XI] = 1 対策案の概算工事費作成区分 対策案の概算工事費作成する [XK] = 1 報告書作成区分 報告書作成する							

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 13 号 委託単価表 】							1 式 当り
塩素混和池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日 (浄水場耐震詳細診断 ,) (水道事業実務必携 P296 ,) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
耐震診断評価:総合評価	1	式	(59,041) 59,041	(59,041) 59,041	委 59 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:補強対策検討		式	(59,041) 59,041	(59,041) 59,041	委 60 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:劣化対策検討		式	(45,814) 45,814	(45,814) 45,814	委 61 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:施工検討		式	(59,041) 59,041	(59,041) 59,041	委 62 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:対策案の概算工事費作成		式	(59,041) 59,041	(59,041) 59,041	委 63 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:補強図・補修図の作成		式	(65,932) 65,932	(65,932) 65,932	委 64 号	水道事業実務必携 P296	
報告書作成		式	(74,254) 74,254	(74,254) 74,254	委 65 号	水道事業実務必携 P296	
照査		式	(52,121) 52,121	(52,121) 52,121	委 66 号	水道事業実務必携 P296	
計				(474,285) 474,285			

いわき市

【 第 13 号 委託単価表 】				(続 き)				1 式 当り	
塩素混和池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日									
(浄水場耐震詳細診断 ,				) (水道事業実務必携 P296				) ()は直接人件費	
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
単位当たり					(474,285) 474,285				
[計算式]									
(H1)=1.459 設計対象水量に係る補正係数									
1.459=1.459									
(HK1)=(H1) × (H2) 補正合計(耐震診断評価)									
1.459=1.459 × 1									
(HK2)=(H1) × (H3) 補正合計(対策案の検討)									
1.459=1.459 × 1									
[条件]									
[a] = 31,170.000 m3/日 設計対象水量							[b] = 1 類似施設に係る補正区分 類似施設の耐震診断を行わない		
[c] = 1 設備設計に係る補正区分 部分的設備更新計画を行わない							[XA] = 2 解析ソフト作成 解析ソフト作成しない		
[XB] = 2 耐震診断区分 耐震診断しない							[XC] = 2 耐震性能の照査区分 耐震性能の照査しない		
[XD] = 1 総合評価区分 総合評価する							[XE] = 1 補強対策検討区分 補強対策検討する		
[XF] = 1 劣化対策検討区分 劣化対策検討する							[XG] = 2 対策後の構造解析区分 対策後の構造解析しない		
[XH] = 1 施工検討区分 施工検討する							[XI] = 1 対策案の概算工事費作成区分 対策案の概算工事費作成する		
[XJ] = 1 補強図・補修図の作成区分 補強図・補修図の作成する							[XK] = 1 報告書作成区分 報告書作成する		
[XL] = 1 照査区分 照査する									

【 第 14 号 委託単価表 】							
排水池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日							
(浄水場耐震詳細診断 ,) (水道事業実務必携 P296) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
耐震診断評価:総合評価	1	式	(97,351) 97,351	97,351	委 67 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:補強対策検討	1	式	(105,673) 105,673	105,673	委 68 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:劣化対策検討	1	式	(79,860) 79,860	79,860	委 69 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:施工検討	1	式	(98,781) 98,781	98,781	委 70 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:対策案の概算工事費作成	1	式	(98,781) 98,781	98,781	委 71 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:補強図・補修図の作成	1	式	(141,825) 141,825	141,825	委 72 号	水道事業実務必携 P296	
報告書作成	1	式	(136,257) 136,257	136,257	委 73 号	水道事業実務必携 P296	
照査	1	式	(91,571) 91,571	91,571	委 74 号	水道事業実務必携 P296	
計	1	式	(850,099) 850,099	850,099			

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 14 号 委託単価表 】		(続 き)						1 式 当り	
排水池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日								()は直接人件費	
浄水場耐震詳細診断				(水道事業実務必携 P296)					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
単位当たり					(850,099) 850,099				
[計算式]									
(H1)=1.459 設計対象水量に係る補正係数									
1.459=1.459									
(HK1)=(H1) × (H2) 補正合計(耐震診断評価)									
1.459=1.459 × 1									
(HK2)=(H1) × (H3) 補正合計(対策案の検討)									
1.459=1.459 × 1									
[条件]									
[a] = 31,170.000 m3/日 設計対象水量								[b] = 1 類似施設に係る補正区分 類似施設の耐震診断を行わない	
[c] = 1 設備設計に係る補正区分 部分的設備更新計画を行わない								[XA] = 2 解析モデル作成 解析モデル作成しない	
[XB] = 2 耐震診断区分 耐震診断しない								[XC] = 2 耐震性能の照査区分 耐震性能の照査しない	
[XD] = 1 総合評価区分 総合評価する								[XE] = 1 補強対策検討区分 補強対策検討する	
[XF] = 1 劣化対策検討区分 劣化対策検討する								[XG] = 2 対策後の構造解析区分 対策後の構造解析しない	
[XH] = 1 施工検討区分 施工検討する								[XI] = 1 対策案の概算工事費作成区分 対策案の概算工事費作成する	
[XJ] = 1 補強図・補修図の作成区分 補強図・補修図の作成する								[XK] = 1 報告書作成区分 報告書作成する	
[XL] = 1 照査区分 照査する									

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 15 号 委託単価表 】							1 式 当り
排水池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日							()は直接人件費
(浄水場耐震詳細診断) (水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
耐震診断評価:総合評価	1	式	(82,137) 82,137	(82,137) 82,137	委 75 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:補強対策検討	1	式	(105,673) 105,673	(105,673) 105,673	委 76 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:劣化対策検討	1	式	(79,860) 79,860	(79,860) 79,860	委 77 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:施工検討	1	式	(83,714) 83,714	(83,714) 83,714	委 78 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:対策案の概算工事費作成	1	式	(83,714) 83,714	(83,714) 83,714	委 79 号	水道事業実務必携 P296	
対策案の検討:補強図・補修図の作成	1	式	(127,935) 127,935	(127,935) 127,935	委 80 号	水道事業実務必携 P296	
報告書作成	1	式	(121,091) 121,091	(121,091) 121,091	委 81 号	水道事業実務必携 P296	
照査	1	式	(91,571) 91,571	(91,571) 91,571	委 82 号	水道事業実務必携 P296	
計				(775,695) 775,695			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 15 号 委託単価表 】			(続 き)			1 式 当り		
排泥池耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日								
(浄水場耐震詳細診断 ,)			(水道事業実務必携 P296 ,)			()は直接人件費		
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
単位当たり					(775,695) 775,695			
[計算式]								
(H1)=1.459 設計対象水量に係る補正係数								
1.459=1.459								
(HK1)=(H1) × (H2) 補正合計(耐震診断評価)								
1.459=1.459 × 1								
(HK2)=(H1) × (H3) 補正合計(対策案の検討)								
1.459=1.459 × 1								
[条件]								
[a] = 31,170.000 m ³ /日 設計対象水量				[b] = 1 類似施設に係る補正区分 類似施設の耐震診断を行わない				
[c] = 1 設備設計に係る補正区分 部分的設備更新計画を行わない				[XA] = 2 解析モデル作成 解析モデル作成しない				
[XB] = 2 耐震診断区分 耐震診断しない				[XC] = 2 耐震性能の照査区分 耐震性能の照査しない				
[XD] = 1 総合評価区分 総合評価する				[XE] = 1 補強対策検討区分 補強対策検討する				
[XF] = 1 劣化対策検討区分 劣化対策検討する				[XG] = 2 対策後の構造解析区分 対策後の構造解析しない				
[XH] = 1 施工検討区分 施工検討する				[XI] = 1 対策案の概算工事費作成区分 対策案の概算工事費作成する				
[XJ] = 1 補強図・補修図の作成区分 補強図・補修図の作成する				[XK] = 1 報告書作成区分 報告書作成する				
[XL] = 1 照査区分 照査する								

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 16 号 委託単価表 】							
濃縮槽耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日 (浄水場耐震詳細診断 ,) (水道事業実務必携 P297 ,)				1 式 当り ()は直接人件費			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
耐震診断評価:総合評価	1	式	(97,351) 97,351	(97,351) 97,351	委 83 号	水道事業実務必携 P297	
対策案の検討:補強対策検討	1	式	(105,673) 105,673	(105,673) 105,673	委 84 号	水道事業実務必携 P297	
対策案の検討:劣化対策検討	1	式	(79,860) 79,860	(79,860) 79,860	委 85 号	水道事業実務必携 P297	
対策案の検討:施工検討	1	式	(98,781) 98,781	(98,781) 98,781	委 86 号	水道事業実務必携 P297	
対策案の検討:対策案の概算工事費作成	1	式	(98,781) 98,781	(98,781) 98,781	委 87 号	水道事業実務必携 P297	
対策案の検討:補強図・補修図の作成	1	式	(136,257) 136,257	(136,257) 136,257	委 88 号	水道事業実務必携 P297	
報告書作成	1	式	(136,257) 136,257	(136,257) 136,257	委 89 号	水道事業実務必携 P297	
照査	1	式	(91,571) 91,571	(91,571) 91,571	委 90 号	水道事業実務必携 P297	
計				(844,531) 844,531			

いわき市

【 第 16 号 委託単価表 】				(続 き)			
濃縮槽耐震詳細診断(土木) 対象水量31170m3/日 (浄水場耐震詳細診断 ,) (水道事業実務必携 P297)				1 式 当り ()は直接人件費			
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり					(844, 531) 844, 531		
[計算式] (H1)=1.459 設計対象水量に係る補正係数 1.459=1.459 (HK1)=(H1) × (H2) 補正合計(耐震診断評価) 1.459=1.459 × 1 (HK2)=(H1) × (H3) 補正合計(対策案の検討) 1.459=1.459 × 1							
[条件] [a] = 31, 170. 000 m3/日 設計対象水量 [c] = 1 設備設計に係る補正区分 部分的設備更新計画を行わない [XB] = 2 耐震診断区分 耐震診断しない [XD] = 1 総合評価区分 総合評価する [XF] = 1 劣化対策検討区分 劣化対策検討する [XH] = 1 施工検討区分 施工検討する [XJ] = 1 補強図・補修図の作成区分 補強図・補修図の作成する [XL] = 1 照査区分 照査する [b] = 1 類似施設に係る補正区分 類似施設の耐震診断を行わない [XA] = 2 解析ソフト作成 解析ソフト作成しない [XC] = 2 耐震性能の照査区分 耐震性能の照査しない [XE] = 1 補強対策検討区分 補強対策検討する [XG] = 2 対策後の構造解析区分 対策後の構造解析しない [XI] = 1 対策案の概算工事費作成区分 対策案の概算工事費作成する [XK] = 1 報告書作成区分 報告書作成する							

いわき市

【 第 17 号 委託単価表 】							10 m 当り
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 (粘性土・シルト) (令5委託設計 P2-2-3)							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土質ボーリング(深度50m以下) φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方 【A00】	10	m	14,200	142,000		委託設計単価表 P7	
計				142,000			
単位当たり				14,200			
[計算式] (H1)=1.00 せん孔深度補正係数 1=1.00 (H2)=(H2) せん孔方向別補正係数 1=1 (HK)=(H1) × (H2) 補正係数 1=1 × 1							
[条件] {y1} = 2 土質ボーリング種別区分 オールコア土質ボーリング {a} = 10m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 粘性土・シルト {b} = 1 せん孔方向 鉛直下方 [A] = 1 孔径 φ66mm							

いわき市

【 第 18 号 委託単価表 】							10 m 当り
土質ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 (砂・砂質土 ,) (令5委託設計 P2-2-3 ,)							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土質ボーリング(深度50m以下) φ66mm 砂・砂質土 鉛直下方 【A00】	10	m	17,200	172,000		委託設計単価表 P7	
計				172,000			
単位当たり				17,200			
[計算式] (H1)=1.00 セン孔深度補正係数 1=1.00 (H2)=(H2) セン孔方向別補正係数 1=1 (HK)=(H1)×(H2) 補正係数 1=1×1							
[条件] [y1] = 2 ボーリング種別区分 オールコアボーリング [a] = 10m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 砂・砂質土 [b] = 1 セン孔方向 鉛直下方							
	10m		[A] = 1 孔径 φ66mm				

いわき市

【 第 19 号 委託単価表 】							10 m 当り
岩盤ボーリング(オールコア) φ66mm 鉛直下方 (軟岩 ,) (令5委託設計 P2-2-3)							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
岩盤ボーリング(深度50m以下) φ66mm 軟岩 鉛直下方 【C00】	10	m	33,200	332,000		委託設計単価表 P9	
計				332,000			
単位当たり				33,200			
[計算式] (H1)=1.00 セン孔深度補正係数 1=1.00 (H2)=(H2) セン孔方向別補正係数 1=1 (HK)=(H1)×(H2) 補正係数 1=1×1							
[条件] [A] = 1 孔径 φ66mm [a] = 10m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 軟岩 [b] = 1 セン孔方向 鉛直下方							
		10m					

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 20 号 委託単価表 】							10 m 当り
土質ボーリング(ノンコア) φ116mm 鉛直下方 (粘性土・シルト)			(令5委託設計 P2-2-3)		()は直接人件費		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土質ボーリング(深度50m以下)ノンコア φ116mm 粘性土・シルト 鉛直下方 【A00】	19	m	18,000	180,000		委託設計単価表 P8	
計				180,000			
単位当たり				18,000			
【計算式】 (H1)=1.00 セン孔深度補正係数 1=1.00 (H2)=(H2) セン孔方向別補正係数 1=1 (HK)=(H1)×(H2) 補正係数 1=1×1							
【条件】 [y1] = 1 ボーリング種別区分 ノンコアボーリング [a] = 10m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 粘性土・シルト [b] = 1 セン孔方向 鉛直下方							
			[A] = 3 孔径 φ116mm				
			10m				

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 21 号 委託単価表 】							10 m 当り
土質ボーリング(ノンコア) φ116mm 鉛直下方 (砂・砂質土			(令5委託設計 P2-2-3		()は直接人件費		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土質ボーリング(深度50m以下)ノンコア φ116mm 砂・砂質土 鉛直下方 【A00】	10	m	22,600	226,000		委託設計単価表 P8	
計				226,000			
単位当たり				22,600			
[計算式] (H1)=1.00 セン孔深度補正係数 1=1.00 (H2)=(H2) セン孔方向別補正係数 1=1 (HK)=(H1)×(H2) 補正係数 1=1×1							
[条件] [y1] = 1 ボーリング種別区分 ノンコアボーリング [a] = 10m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 砂・砂質土 [b] = 1 セン孔方向 鉛直下方							
[A] = 3 孔径 φ116mm 10m							

いわき市

【 第 22 号 委託単価表 】							4 m 当り
土質ボーリング(ノンコア) φ116mm 鉛直下方			(令5委託設計 P2-2-3)		()は直接人件費		
(礫混じり土砂)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土質ボーリング(深度50m以下)ノンコア φ116mm 礫混じり土砂 鉛直下方 【A00】		m	42,700	170,800		委託設計単価表 P8	
計							
単位当たり				170,800			
				42,700			
[計算式] (H1)=1.00 セン孔深度補正係数 1=1.00 (H2)=(H2) セン孔方向別補正係数 1=1 (HK)=(H1)×(H2) 補正係数 1=1×1							
[条件] [y1] = 1 ボーリング種別区分 ノンコアボーリング [a] = 4m 土質分類ごとのせん孔深度(m) 礫混じり土砂 [b] = 1 セン孔方向 鉛直下方							
				[A] = 3 孔径 φ116mm			

【 第 23 号 委託単価表 】							1 回 当り
標準貫入試験 粘性土・シルト				(令5委託設計 P2-2-10)		()は直接人件費	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
標準貫入試験 粘性土・シルト 【C00】	1	回	7,160	7,160		委託設計単価表 P10	
計				7,160			
単位当たり				7,160			
[条件] [A] = 1 土質 粘性土・シルト				7,160			
					</		

【 第 24 号 委託単価表 】							
標準貫入試験 砂・砂質土							
(令5委託設計 P2-2-10 ,) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
標準貫入試験 砂・砂質土 【C00】						委託設計単価表 P10	
計	1	回	9,430	9,430			
単位当たり				9,430			
				9,430			
[条件] [A] = 2 土質 砂・砂質土							

いわき市

【 第 25 号 委託単価表 】							
標準貫入試験 軟岩							
(令5委託設計 P2-2-10 ,) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
標準貫入試験 軟岩 【C00】						委託設計単価表 P10	
計	1	回	15,900	15,900			
単位当たり				15,900			
				15,900			
[条件] [A] = 6 土質 軟岩							

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 26 号 委託単価表 】							
ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング）							
（令5委託設計 P2-2-7）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	1 本 当り ()は直接人件費	
ロータリー式二重管サンプラー（デニソンサンプリング） 粘性土 【C00】	1	本	38,700	38,700		委託設計単価表 P9	
計							
単位当たり				38,700			
				38,700			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 27 号 委託単価表 】							
ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング）							
（令5委託設計 P2-2-7）							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	1 本 当り ()は直接人件費	
ロータリー式三重管サンプラー（トリプルサンプリング） 砂質土 【C00】	1	本	39,200	39,200		委託設計単価表 P10	
計							
単位当たり				39,200			
				39,200			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 28 号 委託単価表 】							
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)							
(令5委託設計 P2-2-22) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
断面図等の作成 直接調査費分 【910】	1	業務	97,400	97,400		委託設計単価表 P15	
計				97,400			
単位当たり				97,400			
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数 1=0.040×6+0.76							
[条件] [a] = 6.000 本 土質ボ-リング*本数							

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 29 号 委託単価表 】							
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)							
(令5委託設計 P2-2-22) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
資料整理とりまとめ 直接調査費分 【910】	1	業務	97,400	97,400		委託設計単価表 P15	
計				97,400			
単位当たり				97,400			
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数 1=0.040×6+0.76							
[条件] [a] = 6.000 本 土質ボ-リング*本数							

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 30 号 委託単価表 】							
特装車運搬(クローラ) 総運搬距離 100m超300m以下							
(令5委託設計 P2-2-13)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ) 総運搬距離100m超300m以下 【C00】	1	t	32,200	32,200		委託設計単価表 P11	
計				32,200			
単位当たり				32,200			
[条件] [A] = 2 総運搬距離 100m超300m以下							

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 31 号 委託単価表 】							
既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分)							
(令5委託設計 P2-2-22)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	(105,000) 105,000	(105,000) 105,000		委託設計単価表 P15	
計				(105,000) 105,000			
単位当たり				(105,000) 105,000			
[計算式] (Y)=0.035×(X)+0.79 補正係数 1=0.035×6+0.79				(105,000) 105,000			
[条件] [a] = 6.000 土質ボーリング本数							

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 32 号 委託単価表 】							1 業務 当り
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)							()は直接人件費
(令5委託設計 P2-2-22)							()
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
資料整理とりまとめ 解析等調査業務費分 【910】		業務	(83,600) 83,600	(83,600) 83,600		委託設計単価表 P15	
計				(83,600) 83,600			
単位当たり				(83,600) 83,600			
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数 1=0.040×6+0.76							
[条件] [a] = 6.000 本 土質ボ-リング'本数							

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 33 号 委託単価表 】							1 業 務 当 り
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)							()は直接人件費
(令5委託設計 P2-2-22)							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
断面図等の作成 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	(80,500) 80,500	(80,500) 80,500		委託設計単価表 P15	
計				(80,500) 80,500			
単位当たり				(80,500) 80,500			
[計算式] (Y)=0.040×(X)+0.76 補正係数 I=0.040×6+0.76							
[条件] [a] = 6.000 本 土質ボ-リング'本数							

いわき市

【 第 34 号 委託単価表 】							
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)						1 業務 当り	()は直接人件費
(令5委託設計 P2-2-22							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
総合解析とりまとめ 解析等調査業務費分 【910】	1	業務	(443,000) 443,000	443,000 443,000		委託設計単価表 P15	
小 計				(443,000) 443,000			
補正係数				(443,000) 443,000			
計	1.2		(443,000) 443,000	531,600 531,600			
単位当たり				(531,600) 531,600			
				(531,600) 531,600			
[計算式] (Y)=0.020×(X)+0.88 土質が「リソ」本数による補正係数 1=0.020×6+0.88 (H1)=(H1) 試験種目数による補正係数 1.2=1.2 (HK)=(Y)×(H1) 補正係数 1.2=1×1.2							
[条件] [a] = 6.000 本 土質が「リソ」本数 [b] = 2 試験種目数 4～5種							

【 第 35 号 委託単価表 】							1 式 当り
耐震診断評価:総合評価							()は直接人件費
(水道事業実務必携 P295							)
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.539	0.30	人	(64,800) 64,800	19,958 19,958		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.1×1.539	0.15	人	(57,000) 57,000	8,778 8,778		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.539	0.616	人	(47,200) 47,200	(29,075) 29,075		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.4×1.539	0.616	人	(38,400) 38,400	23,654 23,654		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.539	0.154	人	(33,600) 33,600	(5,174) 5,174		委託設計単価表 P3	
計				(86,639) 86,639			
単位当たり				(86,639) 86,639			
[条件] [A] = 4 作業内容 総合評価							[u] = 1.539 補正係数

【 第 36 号 委託単価表 】							
対策案の検討・補強対策検討				(水道事業実務必携 P295)		()は直接人件費	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.539	0.308	人	(64,800) 64,800	19,958 19,958		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.539	0.462	人	(57,000) 57,000	(26,334) 26,334		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.5×1.539	0.77	人	(47,200) 47,200	(36,344) 36,344		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.4×1.539	0.616	人	(38,400) 38,400	(23,654) 23,654		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.539	0.154	人	(33,600) 33,600	(5,174) 5,174		委託設計単価表 P3	
計				(111,464) 111,464			
単位当たり				(111,464) 111,464			
[条件] [A] = 5 作業内容 補強対策検討		[u] = 1.539	補正係数				

いわき市

【 第 37 号 委託単価表 】							
対策案の検討・劣化対策検討				(水道事業実務必携 P295)		()は直接人件費	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.539	0.462	人	(57,000) 57,000	(26,334) 26,334		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.539	0.616	人	(47,200) 47,200	(29,075) 29,075		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.4×1.539	0.616	人	(38,400) 38,400	(23,654) 23,654		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.539	0.154	人	(33,600) 33,600	(5,174) 5,174		委託設計単価表 P3	
計				(84,237) 84,237			
単位当たり				(84,237) 84,237			
[条件] [A] = 6 作業内容 劣化対策検討		[u] = 1.539	補正係数				

いわき市

【 第 38 号 委託単価表 】							1 式 当り
対策案の検討: 施工検討							() は直接人件費
(水道事業実務必携 P295)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.539	0.308	人	(64,800) 64,800	(19,958) 19,958		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.539	0.462	人	(57,000) 57,000	(26,334) 26,334		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.539	0.616	人	(47,200) 47,200	(29,075) 29,075		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.3×1.539	0.462	人	(38,400) 38,400	(17,740) 17,740		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.539	0.154	人	(33,600) 33,600	(5,174) 5,174		委託設計単価表 P3	
計				(98,281) 98,281			
単位当たり				(98,281) 98,281			
[条件] [A] = 8 作業内容 施工検討		[u] = 1.539		補正係数			

いわき市

【 第 39 号 委託単価表 】							1 式 当り
対策案の検討: 対策案の概算工事費作成							() は直接人件費
(水道事業実務必携 P295)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.1×1.539	0.154	人	(64,800) 64,800	(9,979) 9,979		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.539	0.462	人	(57,000) 57,000	(26,334) 26,334		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.539	0.616	人	(47,200) 47,200	(29,075) 29,075		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.3×1.539	0.462	人	(38,400) 38,400	(17,740) 17,740		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.539	0.154	人	(33,600) 33,600	(5,174) 5,174		委託設計単価表 P3	
計				(88,302) 88,302			
単位当たり				(88,302) 88,302			
[条件] [A] = 9 作業内容 対策案の概算工事費作成		[u] = 1.539		補正係数			

いわき市

【 第 40 号 委託単価表 】 対策案の検討:補強図・補修図の作成							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P295)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.539	0.308	人	(64,800) 64,800	19,958 19,958		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.539	0.462	人	(57,000) 57,000	(26,334) 26,334		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.6×1.539	0.923	人	(47,200) 47,200	(43,565) 43,565		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.5×1.539	0.77	人	(38,400) 38,400	(29,568) 29,568		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.3×1.539	0.462	人	(33,600) 33,600	(15,523) 15,523		委託設計単価表 P3	
計				(134,948) 134,948			
単位当たり				(134,948) 134,948			
[条件] [A] = 10 作業内容 補強図・補修図の作成		[u] = 1.539		補正係数			

いわき市

【 第 41 号 委託単価表 】 報告書作成							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P295)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.539	0.308	人	(64,800) 64,800	(19,958) 19,958		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.4×1.539	0.616	人	(57,000) 57,000	(35,112) 35,112		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.6×1.539	0.923	人	(47,200) 47,200	(43,565) 43,565		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.5×1.539	0.77	人	(38,400) 38,400	(29,568) 29,568		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.3×1.539	0.462	人	(33,600) 33,600	(15,523) 15,523		委託設計単価表 P3	
計				(143,726) 143,726			
単位当たり				(143,726) 143,726			
[条件] [A] = 11 作業内容 報告書作成		[u] = 1.539		補正係数			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 42 号 委託単価表 】 照査								1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P295)								
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 (内業)	[55%] 0.4×1.539	0.615	人	(75,800) 75,800	(46,692) 46,692		委託設計単価表 P2	
主任技師 (内業)	[55%] 0.5×1.539	0.77	人	(64,800) 64,800	(49,895) 49,895		委託設計単価表 P3	
計					(96,588) 96,588			
単位当たり					(96,588) 96,588			
[条件] [A] = 12 作業内容 照査			[u] = 1.539		補正係数			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 43 号 委託単価表 】 耐震診断評価:総合評価								1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P295)								
名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業)	[55%] 0.3×1.459	0.438	人	(64,800) 64,800	28,382 28,382		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業)	[55%] 0.4×1.459	0.554	人	(57,000) 57,000	(33,288) 33,288		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業)	[55%] 0.9×1.459	1.313	人	(47,200) 47,200	(61,973) 61,973		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業)	[55%] 0.7×1.459	1.021	人	(38,400) 38,400	(39,206) 39,206		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業)	[55%] 0.4×1.459	0.554	人	(33,600) 33,600	(19,622) 19,622		委託設計単価表 P3	
計					(182,471) 182,471			
単位当たり					(182,471) 182,471			
[条件] [A] = 4 作業内容 総合評価			[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 44 号 委託単価表 】							
対策案の検討:補強対策検討							
(水道事業実務必携 P295 ,) (1 式 当り)は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(64,800) 64,800	28,382 28,382		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(57,000) 57,000	41,610 41,610		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 1×1.459	1.459	人	(47,200) 47,200	68,864 68,864		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.9×1.459	1.313	人	(38,400) 38,400	50,419 50,419		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(33,600) 33,600	19,622 19,622		委託設計単価表 P3	
計				(208,897) 208,897			
単位当たり				(208,897) 208,897			
[条件] [A] = 5 作業内容 補強対策検討		[u] = 1.459	補正係数				

いわき市

【 第 45 号 委託単価表 】							
対策案の検討:劣化対策検討							
(水道事業実務必携 P295 ,) (1 式 当り)は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(57,000) 57,000	33,288 33,288		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.8×1.459	1.167	人	(47,200) 47,200	55,082 55,082		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.7×1.459	1.021	人	(38,400) 38,400	39,206 39,206		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(33,600) 33,600	14,716 14,716		委託設計単価表 P3	
計				(142,292) 142,292			
単位当たり				(142,292) 142,292			
[条件] [A] = 6 作業内容 劣化対策検討		[u] = 1.459	補正係数				

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 46 号 委託単価表 】						
対策案の検討:施工検討						
(水道事業実務必携 P295 ,) ()は直接人件費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(64,800) 64,800	(28,382) 28,382		委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(57,000) 57,000	(41,610) 41,610		委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 0.9×1.459	1.313	人	(47,200) 47,200	(61,973) 61,973		委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 0.7×1.459	1.021	人	(38,400) 38,400	(39,206) 39,206		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(33,600) 33,600	19,622 19,622		委託設計単価表 P3
計				(190,793) 190,793		
単位当たり				(190,793) 190,793		
[条件] [A] = 8 作業内容 施工検討		[u] = 1.459		補正係数		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 47 号 委託単価表 】						
対策案の検討:対策案の概算工事費作成						
(水道事業実務必携 P295 ,) ()は直接人件費						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(64,800) 64,800	(28,382) 28,382		委託設計単価表 P3
技師 (A) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(57,000) 57,000	(41,610) 41,610		委託設計単価表 P3
技師 (B) (内業) [55%] 0.9×1.459	1.313	人	(47,200) 47,200	(61,973) 61,973		委託設計単価表 P3
技師 (C) (内業) [55%] 0.7×1.459	1.021	人	(38,400) 38,400	(39,206) 39,206		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(33,600) 33,600	19,622 19,622		委託設計単価表 P3
計				(190,793) 190,793		
単位当たり				(190,793) 190,793		
[条件] [A] = 9 作業内容 対策案の概算工事費作成		[u] = 1.459		補正係数		

いわき市

【 第 48 号 委託単価表 】							1 式 当り
対策案の検討:補強図・補修図の作成							()は直接人件費
(水道事業実務必携 P295)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.43	人	(64,800) 64,800	(28,382) 28,382		委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 0.7×1.459	1.021	人	(57,000) 57,000	(58,197) 58,197		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 1.3×1.459	1.897	人	(47,200) 47,200	(89,538) 89,538		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 1.1×1.459	1.605	人	(38,400) 38,400	(61,632) 61,632		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.6×1.459	0.875	人	(33,600) 33,600	(29,400) 29,400		委託設計単価表 P3	
計				(267,149) 267,149			
単位当たり				(267,149) 267,149			
[条件] [A] = 10 作業内容 補強図・補修図の作成		[u] = 1.459	補正係数				

いわき市

【 第 49 号 委託単価表 】							1 式 当り
報告書作成							()は直接人件費
(水道事業実務必携 P295)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(64,800) 64,800	37,843 37,843		委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 0.8×1.459	1.167	人	(57,000) 57,000	66,519 66,519		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 1.2×1.459	1.751	人	(47,200) 47,200	82,647 82,647		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 1.1×1.459	1.605	人	(38,400) 38,400	61,632 61,632		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.6×1.459	0.875	人	(33,600) 33,600	29,400 29,400		委託設計単価表 P3	
計				(278,041) 278,041			
単位当たり				(278,041) 278,041			
[条件] [A] = 11 作業内容 報告書作成		[u] = 1.459	補正係数				

いわき市

【 第 50 号 委託単価表 】							
照査							
(水道事業実務必携 P295)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 (内業) [55%] 0.8×1.459	1.167	人	(75,800) 75,800	(88,458) 88,458		委託設計単価表 P2	
主任技師 (内業) [55%] 1×1.459	1.459	人	(64,800) 64,800	(94,543) 94,543		委託設計単価表 P3	
計				(183,001) 183,001			
単位当たり				(183,001) 183,001			
[条件] [A] = 12 作業内容 照査		[u] = 1.459		補正係数			

【 第 51 号 委託単価表 】							
耐震診断評価:総合評価							
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(64,800) 64,800	(28,382) 28,382		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.7×1.459	1.021	人	(57,000) 57,000	(58,197) 58,197		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 1.3×1.459	1.897	人	(47,200) 47,200	(89,538) 89,538		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 1.1×1.459	1.605	人	(38,400) 38,400	(61,632) 61,632		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.7×1.459	1.021	人	(33,600) 33,600	(34,305) 34,305		委託設計単価表 P3	
計				(272,054) 272,054			
単位当たり				(272,054) 272,054			
[条件] [A] = 4 作業内容 総合評価		[u] = 1.459		補正係数			

【 第 52 号 委託単価表 】							1 式 当り
対策案の検討:補強対策検討							()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(64,800) 64,800	(37,843) 37,843		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.9×1.459	1.313	人	(57,000) 57,000	(74,841) 74,841		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 1.6×1.459	2.334	人	(47,200) 47,200	(110,164) 110,164		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 1.3×1.459	1.897	人	(38,400) 38,400	(72,844) 72,844		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.7×1.459	1.021	人	(33,600) 33,600	(34,305) 34,305		委託設計単価表 P3	
計				(329,997) 329,997			
単位当たり				(329,997) 329,997			
[条件] [A] = 5 作業内容 補強対策検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 53 号 委託単価表 】							1 式 当り
対策案の検討:劣化対策検討							()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 0.7×1.459	1.021	人	(57,000) 57,000	58,197 58,197		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 1.1×1.459	1.605	人	(47,200) 47,200	(75,756) 75,756		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 1.1×1.459	1.605	人	(38,400) 38,400	(61,632) 61,632		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(33,600) 33,600	(19,622) 19,622		委託設計単価表 P3	
計				(215,207) 215,207			
単位当たり				(215,207) 215,207			
[条件] [A] = 6 作業内容 劣化対策検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 54 号 委託単価表 】 対策案の検討:施工検討							1 式 当り)は直接人件費
(水道事業実務必携 P296 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(64,800) 64,800	(28,382) 28,382		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.8×1.459	1.167	人	(57,000) 57,000	(66,519) 66,519		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 1.2×1.459	1.751	人	(47,200) 47,200	(82,647) 82,647		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 1.1×1.459	1.605	人	(38,400) 38,400	(61,632) 61,632		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.6×1.459	0.875	人	(33,600) 33,600	(29,400) 29,400		委託設計単価表 P3	
計				(268,580) 268,580			
単位当たり				(268,580) 268,580			
[条件] [A] = 8 作業内容 施工検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 55 号 委託単価表 】 対策案の検討:対策案の概算工事費作成							1 式 当り)は直接人件費
(水道事業実務必携 P296 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(64,800) 64,800	(28,382) 28,382		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.8×1.459	1.167	人	(57,000) 57,000	(66,519) 66,519		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 1.2×1.459	1.751	人	(47,200) 47,200	(82,647) 82,647		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 1.1×1.459	1.605	人	(38,400) 38,400	(61,632) 61,632		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.6×1.459	0.875	人	(33,600) 33,600	(29,400) 29,400		委託設計単価表 P3	
計				(268,580) 268,580			
単位当たり				(268,580) 268,580			
[条件] [A] = 9 作業内容 対策案の概算工事費作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 56 号 委託単価表 】 対策案の検討・補強図・補修図の作成							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(64,800) 64,800	37,843 37,843		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 1.1×1.459	1.605	人	(57,000) 57,000	91,485 91,485		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 1.9×1.459	2.772	人	(47,200) 47,200	130,838 130,838		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 1.7×1.459	2.48	人	(38,400) 38,400	95,232 95,232		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.8×1.459	1.167	人	(33,600) 33,600	39,211 39,211		委託設計単価表 P3	
計				(394,609) 394,609			
単位当たり				(394,609) 394,609			
[条件] [A] = 10 作業内容 補強図・補修図の作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 57 号 委託単価表 】 報告書作成							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(64,800) 64,800	37,843 37,843		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 1.2×1.459	1.751	人	(57,000) 57,000	99,807 99,807		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 1.9×1.459	2.772	人	(47,200) 47,200	130,838 130,838		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 1.7×1.459	2.48	人	(38,400) 38,400	95,232 95,232		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.9×1.459	1.313	人	(33,600) 33,600	44,116 44,116		委託設計単価表 P3	
計				(407,836) 407,836			
単位当たり				(407,836) 407,836			
[条件] [A] = 11 作業内容 報告書作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 58 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査							() は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							()
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 (内業) [55%] 1.2 × 1.459	1.751	人	(75,800) 75,800	132,725 132,725		委託設計単価表 P2	
主任技師 (内業) [55%] 1.5 × 1.459	2.189	人	(64,800) 64,800	141,847 141,847		委託設計単価表 P3	
計				(274,572) 274,572			
単位当たり				(274,572) 274,572			
[条件] [A] = 12 作業内容 照査		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 59 号 委託単価表 】							1 式 当り
耐震診断評価:総合評価							() は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							()
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 0.2 × 1.459	0.297	人	(57,000) 57,000	16,644 16,644		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.3 × 1.459	0.436	人	(47,200) 47,200	20,673 20,673		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.3 × 1.459	0.436	人	(38,400) 38,400	16,819 16,819		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1 × 1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	4,905 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(59,041) 59,041			
単位当たり				(59,041) 59,041			
[条件] [A] = 4 作業内容 総合評価		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 60 号 委託単価表 】						
対策案の検討:補強対策検討						
(水道事業実務必携 P296)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(A)(内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(57,000) 57,000	16,644 16,644		委託設計単価表 P3
技師(B)(内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(47,200) 47,200	20,673 20,673		委託設計単価表 P3
技師(C)(内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(38,400) 38,400	16,819 16,819		委託設計単価表 P3
技術員(内業) [55%] 0.1×1.459	0.145	人	(33,600) 33,600	4,905 4,905		委託設計単価表 P3
計				(59,041) 59,041		
単位当たり				(59,041) 59,041		
[条件] [A] = 5 作業内容 補強対策検討		[u] = 1.459		補正係数		

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 61 号 委託単価表 】						
対策案の検討:劣化対策検討						
(水道事業実務必携 P296)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(A)(内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(57,000) 57,000	8,322 8,322		委託設計単価表 P3
技師(B)(内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(47,200) 47,200	20,673 20,673		委託設計単価表 P3
技師(C)(内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(38,400) 38,400	16,819 16,819		委託設計単価表 P3
計				(45,814) 45,814		
単位当たり				(45,814) 45,814		
[条件] [A] = 6 作業内容 劣化対策検討		[u] = 1.459		補正係数		

いわき市

【 第 62 号 委託単価表 】 対策案の検討:施工検討							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(57,000) 57,000	(16,644) 16,644		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(47,200) 47,200	(20,673) 20,673		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(38,400) 38,400	(16,819) 16,819		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(59,041) 59,041			
単位当たり				(59,041) 59,041			
[条件] [A] = 8 作業内容 施工検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 63 号 委託単価表 】 対策案の検討:対策案の概算工事費作成							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292		(57,000) 57,000	(16,644) 16,644		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(47,200) 47,200	(20,673) 20,673		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(38,400) 38,400	(16,819) 16,819		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(59,041) 59,041			
単位当たり				(59,041) 59,041			
[条件] [A] = 9 作業内容 対策案の概算工事費作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 64 号 委託単価表 】 対策案の検討・補強図・補修図の作成							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(57,000) 57,000	(16,644) 16,644		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	(27,564) 27,564		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(38,400) 38,400	(16,819) 16,819		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(65,932) 65,932			
単位当たり				(65,932) 65,932			
[条件] [A] = 10 作業内容 補強図・補修図の作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 65 号 委託単価表 】 報告書作成							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	24,966 24,966		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	(27,564) 27,564		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(38,400) 38,400	(16,819) 16,819		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(74,254) 74,254			
単位当たり				(74,254) 74,254			
[条件] [A] = 11 作業内容 報告書作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 66 号 委託単価表 】 照査							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(75,800) 75,800	(33,200) 33,200		委託設計単価表 P2	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
計				(52,121) 52,121			
単位当たり				(52,121) 52,121			
[条件] [A] = 12 作業内容 照査			[u] = 1.459	補正係数			

いわき市

【 第 67 号 委託単価表 】 耐震診断評価・総合評価							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(57,000) 57,000	(16,644) 16,644		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(47,200) 47,200	(34,456) 34,456		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.58	人	(38,400) 38,400	(22,425) 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(97,351) 97,351			
単位当たり				(97,351) 97,351			
[条件] [A] = 4 作業内容 総合評価			[u] = 1.459	補正係数			

いわき市

【 第 68 号 委託単価表 】

対策案の検討:補強対策検討

(水道事業実務必携 P296

1 式 当り

()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	18,921 18,921		委託設計単価表 P3
技師(A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	24,966 24,966		委託設計単価表 P3
技師(B) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(47,200) 47,200	(34,456) 34,456		委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(38,400) 38,400	(22,425) 22,425		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3
計				(105,673) 105,673		
単位当たり				(105,673) 105,673		
[条件] [A] = 5 作業内容 補強対策検討		[u] = 1.459		補正係数		

いわき市

【 第 69 号 委託単価表 】

対策案の検討:劣化対策検討

(水道事業実務必携 P296

1 式 当り

()は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技師(A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	(24,966) 24,966		委託設計単価表 P3
技師(B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	27,564 27,564		委託設計単価表 P3
技師(C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(38,400) 38,400	22,425 22,425		委託設計単価表 P3
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3
計				(79,860) 79,860		
単位当たり				(79,860) 79,860		
[条件] [A] = 6 作業内容 劣化対策検討		[u] = 1.459		補正係数		

いわき市

【 第 70 号 委託単価表 】 対策案の検討:施工検討							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	(24,966) 24,966		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	(27,564) 27,564		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(38,400) 38,400	(22,425) 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(98,781) 98,781			
単位当たり				(98,781) 98,781			
[条件] [A] = 8 作業内容 施工検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 71 号 委託単価表 】 対策案の検討:対策案の概算工事費作成							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	(24,966) 24,966		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	(27,564) 27,564		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(38,400) 38,400	(22,425) 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(98,781) 98,781			
単位当たり				(98,781) 98,781			
[条件] [A] = 9 作業内容 対策案の概算工事費作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 72 号 委託単価表 】							1 式 当り
対策案の検討・補強図・補修図の作成							()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							()
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(57,000) 57,000	(33,288) 33,288		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.6×1.459	0.875	人	(47,200) 47,200	(41,300) 41,300		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.6×1.459	0.875	人	(38,400) 38,400	(33,600) 33,600		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(33,600) 33,600	(14,716) 14,716		委託設計単価表 P3	
計				(141,825) 141,825			
単位当たり				(141,825) 141,825			
[条件] [A] = 10 作業内容 補強図・補修図の作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 73 号 委託単価表 】							1 式 当り
報告書作成							()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							()
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(57,000) 57,000	(33,288) 33,288		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.6×1.459	0.875	人	(47,200) 47,200	(41,300) 41,300		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(38,400) 38,400	(28,032) 28,032		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(33,600) 33,600	(14,716) 14,716		委託設計単価表 P3	
計				(136,257) 136,257			
単位当たり				(136,257) 136,257			
[条件] [A] = 11 作業内容 報告書作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 74 号 委託単価表 】							
照査							
(水道事業実務必携 P296 ,) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(75,800) 75,800	44,267 44,267		委託設計単価表 P2	
主任技師 (内業) [55%] 0.6×1.459	0.73	人	(64,800) 64,800	47,304 47,304		委託設計単価表 P3	
計				(91,571) 91,571			
単位当たり				(91,571) 91,571			
[条件] [A] = 12 作業内容 照査			[u] = 1.459	補正係数			

いわき市

【 第 75 号 委託単価表 】							
耐震診断評価・総合評価							
(水道事業実務必携 P296 ,) ()は直接人件費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	18,921 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(57,000) 57,000	8,322 8,322		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	27,564 27,564		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(38,400) 38,400	22,425 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	4,905 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(82,137) 82,137			
単位当たり				(82,137) 82,137			
[条件] [A] = 4 作業内容 総合評価			[u] = 1.459	補正係数			

いわき市

【 第 76 号 委託単価表 】 対策案の検討:補強対策検討							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	(24,966) 24,966		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(47,200) 47,200	(34,456) 34,456		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(38,400) 38,400	(22,425) 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(105,673) 105,673			
単位当たり				(105,673) 105,673			
[条件] [A] = 5 作業内容 補強対策検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 77 号 委託単価表 】 対策案の検討:劣化対策検討							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	(24,966) 24,966		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	(27,564) 27,564		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(38,400) 38,400	(22,425) 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(79,860) 79,860			
単位当たり				(79,860) 79,860			
[条件] [A] = 6 作業内容 劣化対策検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 78 号 委託単価表 】							1 式 当り
対策案の検討: 施工検討							() は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(64,800) 64,800	9,460 9,460		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	24,966 24,966		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	27,564 27,564		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(38,400) 38,400	16,819 16,819		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	4,905 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(83,714) 83,714			
単位当たり				(83,714) 83,714			
[条件] [A] = 8 作業内容 施工検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 79 号 委託単価表 】							1 式 当り
対策案の検討: 対策案の概算工事費作成							() は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(64,800) 64,800	9,460 9,460		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	24,966 24,966		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	27,564 27,564		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(38,400) 38,400	16,819 16,819		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	4,905 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(83,714) 83,714			
単位当たり				(83,714) 83,714			
[条件] [A] = 9 作業内容 対策案の概算工事費作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【 第 80 号 委託単価表 】 対策案の検討・補強図・補修図の作成							1 式 当り
(水道事業実務必携 P296)							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	18,921 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	24,966 24,966		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.6×1.459	0.876	人	(47,200) 47,200	41,300 41,300		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(38,400) 38,400	28,032 28,032		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(33,600) 33,600	14,716 14,716		委託設計単価表 P3	
計				(127,935) 127,935			
単位当たり				(127,935) 127,935			
[条件] [A] = 10 作業内容 補強図・補修図の作成		[u]	1.459	補正係数			

【 第 81 号 委託単価表 】 報告書作成							1 式 当り
(水道事業実務必携 P296)							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	18,921 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	24,966 24,966		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(47,200) 47,200	34,456 34,456		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(38,400) 38,400	28,032 28,032		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(33,600) 33,600	14,716 14,716		委託設計単価表 P3	
計				(121,091) 121,091			
単位当たり				(121,091) 121,091			
[条件] [A] = 11 作業内容 報告書作成		[u]	1.459	補正係数			

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 82 号 委託単価表 】							1 式 当り
照査							() は直接人件費
(水道事業実務必携 P296)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
理事・技師長 (内業) [55%] 0.4×1.459	0.58	人	(75,800) 75,800	(44,267) 44,267		委託設計単価表 P2	
主任技師 (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(64,800) 64,800	(47,304) 47,304		委託設計単価表 P3	
計				(91,571) 91,571			
単位当たり				(91,571) 91,571			
[条件] [A] = 12 作業内容 照査		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 83 号 委託単価表 】							1 式 当り
耐震診断評価・総合評価							() は直接人件費
(水道事業実務必携 P297)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	18,921 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(57,000) 57,000	16,644 16,644		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(47,200) 47,200	34,456 34,456		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(38,400) 38,400	22,425 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	4,905 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(97,351) 97,351			
単位当たり				(97,351) 97,351			
[条件] [A] = 4 作業内容 総合評価		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 84 号 委託単価表 】							1 式 当り
対策案の検討:補強対策検討							()は直接人件費
(水道事業実務必携 P297)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.29	人	(64,800) 64,800	18,921 18,921		委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	(24,966) 24,966		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(47,200) 47,200	(34,456) 34,456		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.58	人	(38,400) 38,400	(22,425) 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.14	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(105,673) 105,673			
単位当たり				(105,673) 105,673			
[条件] [A] = 5 作業内容 補強対策検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 85 号 委託単価表 】							1 式 当り
対策案の検討:劣化対策検討							()は直接人件費
(水道事業実務必携 P297)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
技師(A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	(24,966) 24,966		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	(27,564) 27,564		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.58	人	(38,400) 38,400	(22,425) 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(79,860) 79,860			
単位当たり				(79,860) 79,860			
[条件] [A] = 6 作業内容 劣化対策検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【第86号委託単価表】 対策案の検討・施工検討							1式当り
(水道事業実務必携 P297)							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.29	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	(24,966) 24,966		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	(27,564) 27,564		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(38,400) 38,400	(22,425) 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(98,781) 98,781			
単位当たり				(98,781) 98,781			
[条件] [A] = 8 作業内容 施工検討		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

【第87号委託単価表】 対策案の検討・対策案の概算工事費作成							1式当り
(水道事業実務必携 P297)							()は直接人件費
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.29	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
技師(A) (内業) [55%] 0.3×1.459	0.438	人	(57,000) 57,000	(24,966) 24,966		委託設計単価表 P3	
技師(B) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(47,200) 47,200	(27,564) 27,564		委託設計単価表 P3	
技師(C) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(38,400) 38,400	(22,425) 22,425		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.1×1.459	0.146	人	(33,600) 33,600	(4,905) 4,905		委託設計単価表 P3	
計				(98,781) 98,781			
単位当たり				(98,781) 98,781			
[条件] [A] = 9 作業内容 対策案の概算工事費作成		[u] = 1.459		補正係数			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 88 号 委託単価表 】 対策案の検討:補強図・補修図の作成							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P297)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(57,000) 57,000	(33,288) 33,288		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.6×1.459	0.875	人	(47,200) 47,200	(41,300) 41,300		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(38,400) 38,400	(28,032) 28,032		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.436	人	(33,600) 33,600	(14,716) 14,716		委託設計単価表 P3	
計				(136,257) 136,257			
単位当たり				(136,257) 136,257			
[条件] [A] = 10 作業内容 補強図・補修図の作成			[u] = 1.459	補正係数			

いわき市

平浄水場 1 系耐震診断委託

【 第 89 号 委託単価表 】 報告書作成							1 式 当り ()は直接人件費
(水道事業実務必携 P297)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
主任技師 (内業) [55%] 0.2×1.459	0.292	人	(64,800) 64,800	(18,921) 18,921		委託設計単価表 P3	
技師 (A) (内業) [55%] 0.4×1.459	0.584	人	(57,000) 57,000	(33,288) 33,288		委託設計単価表 P3	
技師 (B) (内業) [55%] 0.6×1.459	0.875	人	(47,200) 47,200	(41,300) 41,300		委託設計単価表 P3	
技師 (C) (内業) [55%] 0.5×1.459	0.73	人	(38,400) 38,400	(28,032) 28,032		委託設計単価表 P3	
技術員 (内業) [55%] 0.3×1.459	0.436	人	(33,600) 33,600	(14,716) 14,716		委託設計単価表 P3	
計				(136,257) 136,257			
単位当たり				(136,257) 136,257			
[条件] [A] = 11 作業内容 報告書作成			[u] = 1.459	補正係数			

いわき市

【 第 90 号 委託単価表 】

照査

(水道事業実務必携 P29)

1 式 当り

() は直接人件費

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
理事・技師長 (内業) [55%] 0.4 × 1.459	0.584	人	(75,800) 75,800	(44,267) 44,267		委託設計単価表 P2
主任技師 (内業) [55%] 0.5 × 1.459	0.73	人	(64,800) 64,800	(47,304) 47,304		委託設計単価表 P3
計				(91,571) 91,571		
単位当たり				(91,571) 91,571		
[条件] [A] = 12 作業内容 照査		[u] = 1.459		補正係数		