

	工事番号
	06浄第1525号

工事名称 平浄水場外壁塗装修繕工事

工事場所 いわき市平下平窪字寺前53

金64,724,000円
(工事価格 金58,840,000円)

1. 起工理由
本工事は、場内構造物の塗装が経年により劣化していることから、外壁塗装及び防水塗装塗替えを行うものです。
2. 構造及び規模
外壁塗装 A=1,486㎡
防水塗装 A=373㎡
3. 仕様概要
(1) 本工事は、平浄水場外壁塗装修繕工事特記仕様書に拠る。
また、これに定められていない事項については、いわき市水道局発行の水道施設工事共通仕様書【設備工事編】、並びに福島県土木部の建築関係工事共通仕様書に準拠すること。
(2) 設計図書の内容又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。
4. 総括情報表
(1) 適用単価地区：U(いわき1)
(2) 単価適用日：令和6年5月20日（4週8休改割あり）
(3) 前払率：請負代金額の40%以内
(4) 契約保証補正：発注者が金銭的保証を必要とする場合
(5) 共通仮設費区分：率併用
(6) 監理事務所設置：設置しない
(7) 主たる工事区分：建築工事（改修工事）
(8) 工期「ヶ月」：7.0ヶ月
(9) 共通費率の算定式：公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)

いわき市水道局浄水課 北部浄水場管理室

局長	次長	課長	課長補佐	室長	次長	検算者	設計者	

工事費内訳

[illegible]

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事
建築工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

發生原因八

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事
建築工事 中科目別内訳

外壁塗装修繕工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1系浄水施設 外壁等塗装修繕	直接仮設	1	式	2,170,705	
1系浄水施設 外壁等塗装修繕	外壁塗装	1	式	3,314,300	
1系浄水施設 外壁等塗装修繕	床面塗装	1	式	508,226	
1系浄水施設 外壁等塗装修繕	鉄部塗装	1	式	1,268,540	
1系浄水施設 外壁等塗装修繕	建具シーリング	1	式	979,200	
1系浄水施設 外壁等塗装修繕	クラック補修	1	式	650,000	
計				8,890,971	
2系浄水施設 外壁等塗装修繕	直接仮設	1	式	1,750,688	
2系浄水施設 外壁等塗装修繕	外壁塗装	1	式	3,001,400	
2系浄水施設 外壁等塗装修繕	床面塗装	1	式	650,947	
2系浄水施設 外壁等塗装修繕	鉄部塗装	1	式	649,740	
2系浄水施設 外壁等塗装修繕	防水シーリング	1	式	129,795	
2系浄水施設 外壁等塗装修繕	建具シーリング	1	式	135,728	
2系浄水施設 外壁等塗装修繕	クラック補修	1	式	780,000	
計				7,098,298	
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	直接仮設	1	式	2,084,481	
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	外壁塗装	1	式	2,316,000	
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	床面塗装	1	式	190,063	
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	鉄部塗装	1	式	351,390	
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	防水シーリング	1	式	308,550	

平浄水場外壁塗装修繕工事
 建築工事 中科目別内訳

外壁塗装修繕工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	建具シーリング	1	式	31,824	
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	クラック補修	1	式	156,000	
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	地下機械室 内壁塗装	1	式	841,850	
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	地下機械室 床面塗装	1	式	174,195	
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	地下機械室 鉄部塗装	1	式	107,848	
1系濃縮槽 外壁等塗装修繕	地下機械室 クラック補修	1	式	52,000	
計				6,614,201	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	直接仮設	1	式	2,216,410	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	外壁塗装	1	式	2,681,050	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	床面塗装	1	式	270,126	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	鉄部塗装	1	式	336,804	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	防水シーリング	1	式	265,200	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	建具シーリング	1	式	59,568	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	クラック補修	1	式	156,000	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	地下機械室 内壁塗装	1	式	1,013,200	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	地下機械室 床面塗装	1	式	174,195	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	地下機械室 鉄部塗装	1	式	55,692	
2系濃縮槽 外壁等塗装修繕	地下機械室 クラック補修	1	式	26,000	
計				7,254,245	
着水・混合・分水井 外壁等塗装修繕	外壁塗装	1	式	162,205	

平浄水場外壁塗裝修繕工事
建築工事 中科目別内訳

外壁塗裝修繕工事

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事
建築工事 中科目別内訳

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事
建築工事 細目別内訳

外壁塗裝修繕工事		1系浄水施設 外壁等塗裝修繕		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		147	m ²	440	64,680	
整理清掃後片付け (外壁改修)		147	m ²	1,860	273,420	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	120	m ²	1,660	199,200	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	120	m ²	410	49,200	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用90日賃料 修理費含む 12m未満	120	m ²	810	97,200	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	120	m ²	310	37,200	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	29.5	m	330	9,735	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	29.5	m	150	4,425	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用90日賃料 修理費含む	29.5	m	360	10,620	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	29.5	m	79	2,331	
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	120	m ²	910	109,200	
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	120	m ²	50	6,000	
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用90日賃料 修理費含む	120	m ²	90	10,800	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (シート・ネット類)		120	m ²	9	1,080	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	145	m ²	1,820	263,900	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	145	m ²	450	65,250	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用90日賃料 修理費含む 12m未満	145	m ²	900	130,500	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	145	m ²	360	52,200	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	23.3	m	330	7,689	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	23.3	m	150	3,495	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事
建築工事 細目別内訳

外壁塗装修繕工事		2系浄水施設 外壁等塗装修繕		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		134	m ²	440	58,960	
整理清掃後片付け (外壁改修)		134	m ²	1,860	249,240	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	69.1	m ²	1,660	114,706	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	69.1	m ²	410	28,331	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用90日賃料 修理費含む 12m未満	69.1	m ²	810	55,971	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	69.1	m ²	310	21,421	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	19.1	m	330	6,303	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	19.1	m	150	2,865	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用90日賃料 修理費含む	19.1	m	360	6,876	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	19.1	m	79	1,509	
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	69.1	m ²	910	62,881	
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	69.1	m ²	50	3,455	
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用90日賃料 修理費含む	69.1	m ²	90	6,219	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (シート・ネット類)		69.1	m ²	9	622	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	117	m ²	1,820	212,940	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	117	m ²	450	52,650	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用90日賃料 修理費含む 12m未満	117	m ²	900	105,300	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	117	m ²	360	42,120	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	23.2	m	330	7,656	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	23.2	m	150	3,480	

平浄水場外壁塗装修繕工事
 建築工事 細目別内訳

外壁塗装修繕工事						
2系浄水施設 外壁等塗装修繕			直接仮設			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用90日賃料 修理費含む	23.2	m	360	8,352	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	23.2	m	79	1,833	
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	117	m ²	910	106,470	
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	117	m ²	50	5,850	
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用90日賃料 修理費含む	117	m ²	90	10,530	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (シート・ネット類)		117	m ²	9	1,053	
金網式養生枠	掛払い手間	305	m ²	410	125,050	
金網式養生枠	基本料 修理費含む	305	m ²	100	30,500	
金網式養生枠	供用90日賃料 修理費含む	305	m ²	180	54,900	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (金網式養生枠)		305	m ²	130	39,650	
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	305	m ²	910	277,550	
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	305	m ²	50	15,250	
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用90日賃料 修理費含む	305	m ²	90	27,450	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (シート・ネット類)		305	m ²	9	2,745	
計					1,750,688	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事

建築工事 細目別内訳

外壁塗装修繕工事						
1 系濃縮槽 外壁等塗装修繕				直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		83.7	m ²	440	36,828	
整理清掃後片付け (外壁改修)		83.7	m ²	1,860	155,682	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -	7.6	m ²	1,660	12,616	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -	7.6	m ²	410	3,116	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用60日賃料 修理費含む 12m未満	7.6	m ²	540	4,104	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	7.6	m ²	310	2,356	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	2.3	m	330	759	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	2.3	m	150	345	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む	2.3	m	240	552	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	2.3	m	79	182	
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 -	7.6	m ²	910	6,916	
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む -	7.6	m ²	50	380	
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用60日賃料 修理費含む	7.6	m ²	60	456	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (シート・ネット類)		7.6	m ²	9	68	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	398	m ²	1,820	724,360	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	398	m ²	450	179,100	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用60日賃料 修理費含む 12m未満	398	m ²	600	238,800	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	398	m ²	360	143,280	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	80.8	m	330	26,664	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	80.8	m	150	12,120	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

平浄水場外壁塗裝修繕工事

平浄水場外壁塗装修繕工事
建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事
建築工事 細目別内訳

外壁塗装修繕工事		2系濃縮槽 外壁等塗装修繕		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		84.5	m ²	440	37,180	
整理清掃後片付け (外壁改修)		84.5	m ²	1,860	157,170	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満	11.2	m ²	1,660	18,592	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満	11.2	m ²	410	4,592	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用60日賃料 修理費含む 12m未満	11.2	m ²	540	6,048	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	11.2	m ²	310	3,472	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	3.2	m	330	1,056	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	3.2	m	150	480	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用60日賃料 修理費含む	3.2	m	240	768	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	3.2	m	79	253	
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	11.2	m ²	910	10,192	
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	11.2	m ²	50	560	
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用60日賃料 修理費含む	11.2	m ²	60	672	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (シート・ネット類)		11.2	m ²	9	101	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満	425	m ²	1,820	773,500	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満	425	m ²	450	191,250	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用60日賃料 修理費含む 12m未満	425	m ²	600	255,000	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	425	m ²	360	153,000	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	81	m	330	26,730	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	81	m	150	12,150	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事
建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事
建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事
建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事
建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事 ✓
建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事
建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事
建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗裝修繕工事
建築工事 細目別内訳

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事
 建築工事 細目別内訳

防水塗装修繕工事						
		2系浄水施設		防水塗装修繕		防水塗装
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
石綿含有量分析費	JIS A 1481	1	検体	81,000	81,000	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	58.3	m ²	240	13,992	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	58.3	m ²	58	3,381	
既設アルミサッシ・笠 木撤去		28.1	m	700	19,670	物価資料2024.春 (改割あり)(4週8休)
ソーリング撤去	集積共	28.1	m	810	22,761	
既設防水層撤去	改質アスファルト常温積層工法等撤去	58.3	m ²	3,500	204,050	見積り、材工共
既設ドレン撤去		2	箇所	2,310	4,620	物価資料2024.春 (改割あり)(4週8休)
下地調整 改修仕様	コンクリート面 RB種(塗替え面)	58.3	m ²	680	39,644	
外壁面の事前調査	目視・打診による確認、マーキング 、計測、図面記入等	58.3	m ²	260	15,158	物価資料2024.春 (改割あり)(4週8休)
下地調整	ポリマーセメント	58.3	m ²	990	57,717	物価資料2024.春 (改割あり)(4週8休)
ドレン設置	鉛製 φ100用 キャップ 共	2	箇所	12,600	25,200	物価資料2024.春 (改割あり)(4週8休)
環境対応型珪酸塗 膜防水塗装	X-1工法 フッ樹脂脂防滑仕上げ	40.9	m ²	17,800	728,020	見積り、材工共
環境対応型珪酸塗 膜防水塗装	X-2工法 フッ樹脂脂防滑仕上げ	17.4	m ²	13,700	238,380	見積り、材工共
ステンレス脱気筒	ステンレス脱気筒撤去、設置	2	箇所	21,000	42,000	見積り、材工共
計					1,495,593	

平浄水場外壁塗装修繕工事
建築工事 細目別内訳

防水塗装修繕工事 2系送水ポンプ室 防水塗装修繕 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		3.6	m ²	440	1,584	
整理清掃後片付け (外壁改修)		3.6	m ²	1,860	6,696	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満	115	m ²	1,820	209,300	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満	115	m ²	450	51,750	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用90日賃料 修理費含む 12m未満	115	m ²	900	103,500	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	115	m ²	360	41,400	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	4	m	330	1,320	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	4	m	150	600	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用90日賃料 修理費含む	4	m	360	1,440	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	4	m	79	316	
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間	115	m ²	910	104,650	
養生シート張り	防災Ⅰ類 基本料 修理費含む	115	m ²	50	5,750	
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用90日賃料 修理費含む	115	m ²	90	10,350	240520 材・材工 (改割あり)(4週8休)
仮設材運搬 (シート・ネット類)		115	m ²	9	1,035	
計					539,691	

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

共通仮設費〔公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)〕✓

[illegible]

現場管理費 [公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)]

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事
一般管理費等〔公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)〕

一般管理費等〔公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)〕

[illegible]

共通仮設費率 [公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)]

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事

現場管理費率〔公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)〕

[illegible]

平浄水場外壁塗装修繕工事

一般管理費等率 [公共建築工事共通費積算基準(令和5年改定)] ✓

[illegible]