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資機材運搬等で既設舗装の養生が必要な場合、敷き鉄板
設置等は変更の対象となるのでしょうか。

協議の結果、必要があると認められる場合、設計変更の対
象とします。

看板設置工の基礎工で車道側の床掘が直掘りで余裕幅
がありませんが、設置にあたり車道側の縁石・舗装等に影
響があると考えられます。設計変更の対象となるでしょう
か。

協議の結果、必要があると認められる場合、設計変更の対
象とします。

新川に架かる新田橋付近の現況がゴムチップ舗装です。
設計では舗装打ち換えで廃材がAs殻ですが、廃プラ処分
として設計変更の対象になるでしょうか。

協議の結果、必要があると認められる場合、設計変更の対
象とします。

新川沿いのブルーライン施工区間に於いて、現況舗装に
損傷（クッラクからの草等）があり、現状での施工は不可能
と思われます。別途、舗装補修等は考慮してあるのでしょう
か。

当初設計において、舗装補修等の考慮はしておりません。
協議の結果、必要があると認められる場合、設計変更の対
象とします。

工事名： いわき市自転車道路網整備工事（第1工区）
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夏井川・新川の施工区間に於いて、他工事（河道掘削）の
計画がありますが、施工時期に制約を受けるのでしょうか。

他工事との調整の結果により、施工時期に制約を受ける可
能性があります。

現場を踏査したところ舗装打換工箇所が全域にわたり雑草
が群生しておりこれらの処理が必要と考えます。設計上は
舗装殻の撤去、処理のみの計上ですがこれら雑草（土砂を
含む）の撤去、処分費が未計上です。見解をお伺いしま
す。

工事契約後に受注者と合同で現地を確認し、必要があると
認められる場合、設計変更の対象とします。

ブルーライン施工のみの箇所も上記のように雑草が群生し
ております。これらの撤去を行うにしても現状の舗装版の損
傷が著しいと思われブルーラインの施工は困難です。よっ
てこの領域の舗装打換が理想と考えます。

工事契約後に受注者と合同で現地を確認し、必要があると
認められる場合、設計変更の対象とします。
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同じく舗装打換領域の再舗装時には通常、不陸整正を目
的とした粒調砕石による補充材が必要と考えます。今工事
には設計に計上されておりませんが見解をお伺いします。

工事契約後に受注者と合同で現地を確認し、必要があると
認められる場合、設計変更の対象とします。

舗装打換箇所や防草シート敷設箇所などに多くの雑草が
生育しており除草、その処分費が未計上と思われます。見
解をお伺いします。

工事契約後に受注者と合同で現地を確認し、必要があると
認められる場合、設計変更の対象とします。
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