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第４工区を確認したところ、舗装幅員が狭く汐
見が丘小学校の下校時間帯が13:30～15:45と
なっており下校時間と作業時間帯が重なるた
め、作業時間帯を夜間に変更することは可能で
しょうか。

　工事の見積りについては、設計書のとおり積算願
います。
　受注後の現場の不都合は協議になります。

工事名： 勿来地区配水管（第312-42号外）改良工事

質　問　事　項 回　　　　　答

第２工区の歩道部分の本復旧についてはイン
ターロッキングの撤去・再設置になると思われま
すが変更対象となりますでしょうか。

　工事の見積りについては、設計書のとおり積算願
います。
　受注後の現場の不都合は協議になります。


