

## 令和2年9月分公募型指名競争入札共通事項

令和2年9月3日

入札参加資格	<p>(1) 対象工事に対応する工事の種類について、いわき市工事等に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等の基準に関する要綱（昭和52年3月28日制定）第4条第4項に規定する入札参加有資格者名簿に登載されている者のうち、市内に本店を有する者であること。</p> <p>(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。</p> <p>(3) いわき市契約等に係る暴力団等の排除に関する要綱（平成22年2月22日制定）第4条第1項に規定する排除措置対象者に該当しない者であること。</p> <p>(4) 公募日から入札を執行する日までの間に、いわき市競争入札有資格者指名停止等措置要綱（平成28年3月30日制定）に基づく指名停止基準による指名停止を受けていない者であること。</p> <p>(5) 対象工事の施工に関して、次に掲げる要件のうち必要と認められる事項に該当する者であること。</p> <p>ア 対象工事に建設業法第26条の規定による専任の監理技術者、主任技術者等を適正に配置することができること。</p> <p>イ 過去の一定期間において、対象工事と同種の工事について施工実績があること。</p> <p>ウ その他対象工事ごとに必要と認められる事項に該当すること。</p>
入札参加申込期間	令和2年9月3日（木）から令和2年9月14日（月）まで
提出書類	<ul style="list-style-type: none"><li>・公募型指名競争入札参加意向表明書</li><li>・関係書類1（同種工事の施工実績）</li><li>・関係書類2（配置予定技術者）</li></ul>
提出方法	財政部契約課宛に郵送又は持参 ※令和2年9月14日（月）必着 ※提出時は封筒に「公募型指名競争入札参加意向表明書」と記載してください。
図面等閲覧場所	契約課窓口にて閲覧可能
注意事項	<ul style="list-style-type: none"><li>・受付期間を過ぎた場合は受付できません。</li><li>・入札参加確認後、「公募型指名競争入札参加資格確認通知書」により参加希望者へ通知しますが、当該通知は指名を約束するものではありません。</li><li>・次頁以降に掲載している工事から選択してください。</li></ul>
特記事項	等級別格付等の要件については、工事別概要の「その他」をご覧ください。

## 工事別概要

No. 1

工 事 名	普通河川 第2井出川河川災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市田人町貝泊字井出 地内
工 期	令和2年11月1日～令和3年3月22日
工 事 概 要	護岸工 L=105m
概算工事金額	28～42 百万円
余 裕 期 間	無し
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

No. 2

工 事 名	普通河川 第1井出川河川災害復旧工事（その2）
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市田人町貝泊字井出 地内
工 期	令和2年11月1日～令和3年3月22日
工 事 概 要	護岸工 L=97m
概算工事金額	20～37 百万円
余 裕 期 間	無し
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

No. 3

工 事 名	普通河川 第1井出川河川災害復旧工事（その3）
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市田人町貝泊字井出 地内
工 期	令和2年11月1日～令和3年3月22日
工 事 概 要	護岸工 L=24m
概算工事金額	7～13 百万円
余 裕 期 間	無し
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No. 4

工 事 名	普通河川 明神平川河川災害復旧工事（その1）
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町下永井字軽井沢 地内
工 期	令和2年11月1日～令和3年3月22日
工 事 概 要	護岸工 L=76m
概算工事金額	21～39 百万円
余 裕 期 間	無し
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No. 5

工 事 名	普通河川 明神平川河川災害復旧工事（その2）
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町下永井字軽井沢 地内
工 期	令和2年11月1日～令和3年3月22日
工 事 概 要	護岸工 L=98m
概算工事金額	26～47 百万円
余 裕 期 間	無し
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No. 6

工 事 名	準用河川 渡戸川河川災害復旧工事（その1）
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町渡戸字二本川 地内
工 期	令和2年11月1日～令和3年3月22日
工 事 概 要	護岸工 L=193m
概算工事金額	42～88 百万円
余 裕 期 間	無し
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No. 7

工 事 名	普通河川 大堀川河川災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町下永井字大堀 地内
工 期	令和2年11月1日～令和3年3月22日
工 事 概 要	護岸工 L=68m
概算工事金額	18～31 百万円
余 裕 期 間	無し
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No. 8

工 事 名	準用河川 渡戸川河川災害復旧工事（その2）
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町渡戸字日渡 地内
工 期	令和2年11月1日～令和3年3月22日
工 事 概 要	護岸工 L=88m
概算工事金額	20～34 百万円
余 裕 期 間	無し
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No. 9

工 事 名	元年災第 512、513 号 入遠野・下市萱線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町下市萱字堀ノ内 地内外
工 期	令和2年11月1日～令和3年3月22日
工 事 概 要	復旧延長 L=64.0m、コンクリートブロック積工 A=23.2 m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 A=169.5 m <sup>2</sup>
概算工事金額	5 百万円～9 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.10

工 事 名	元年災第 528 号 滝ノ上 2 号線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町下市萱字滝ノ上 地内
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=11.0m、コンクリートブロック積工 A=35.3 m <sup>2</sup>
概算工事金額	4 百万円～ 8 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.11

工 事 名	元年災第 1022 号 明神平・家ノ前線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町下永井字明神平 地内
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=9.0m、コンクリートブロック積工 A=46.0 m <sup>2</sup>
概算工事金額	4 百万円～ 9 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.12

工 事 名	元年災第 1023 号 明神平・家ノ前線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町下永井字銅屋場 地内外
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=31.0m、シタキスタイル補強土壁 A=93.8 m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 A=93.0 m <sup>2</sup>
概算工事金額	8 百万円～ 1 9 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.13

工 事 名	元年災第 1024 号 明神平・家ノ前線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町下永井字銅屋場 地内
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=5.0m、ジ`オキスタイル補強土壁 A=21.5 m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 A=13.8 m <sup>2</sup>
概算工事金額	1 百万円～ 3 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.14

工 事 名	元年災第 1025 号 明神平・家ノ前線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町下永井字銅屋場 地内
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=10.0m、ジ`オキスタイル補強土壁 A=26.2 m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 A=30.0 m <sup>2</sup>
概算工事金額	2 百万円～ 4 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.15

工 事 名	元年災第 1017、1018、1019 号 石住・戸草線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市田人町貝泊字中沢 地内外
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=28.0m、コンクリートブロック積工 A=67.4 m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 A=31.6 m <sup>2</sup>
概算工事金額	8 百万円～ 1 7 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.16

工 事 名	元年災第 1040 号 道ノ後・大柴線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市田人町貝泊字大柴 地内
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=12.0m、コンクリートブロック積工 A=62.4 m <sup>2</sup> 、アスファルト舗装工 A=18.6 m <sup>2</sup>
概算工事金額	5 百万円～1 2 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.17

工 事 名	元年災第 1015、1016 号 根室・間明沢線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市田人町荷路夫字根室 地内外
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=39.0m、コンクリートブロック積工 A=14.8 m <sup>2</sup> 、カコマット=15.0 m <sup>2</sup>
概算工事金額	5 百万円～1 1 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.18

工 事 名	元年災第 1020 号 中平・長沢線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市田人町南大平字長沢 地内
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=17.5m、盛土工 V=87.9 m <sup>3</sup> 、アスファルト舗装工 A=12.3 m <sup>2</sup>
概算工事金額	1 百万円～3 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.19

工 事 名	元年災第 1028 号 花戸 4 号線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市田人町荷路夫字花戸 地内
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=14.0m、帯鋼補強土壁 A=67.5 m <sup>3</sup> 、アスファルト舗装工 A=49.8 m <sup>2</sup>
概算工事金額	9 百万円～1 8 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応

## No.20

工 事 名	元年災第 521 号 合戸・入藪線道路災害復旧工事
工事等の種類	土木一式工事
工 事 場 所	いわき市三和町合戸字入藪 地内
工 期	令和 2 年 11 月 1 日～令和 3 年 3 月 22 日
工 事 概 要	復旧延長 L=8.0m、コンクリートブロック積工 A=36.5 m <sup>2</sup>
概算工事金額	3 百万円～6 百万円
余 裕 期 間	無
そ の 他	標準工期が確保できない場合は、2 月議会で予算繰越の議決後に変更契約により対応