

令和7年度 公共工事に係る発注見通し (8月公表)

【お知らせ】

発注見通しは、あくまで予定であり、実際の発注時期や発注金額とは異なる場合がありますのでご了承ください。

いわき市水道局

(令和7年8月1日現在)

令和7年度公共工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期	工事の期間	公表用概算工事金額 (単位:百万円)	工事の種別	工事の概要	担当課等名	変更内容
一般競争	水道局本庁舎トイレ等改修工事	平字童子町2-5	9月	約7か月	44 ～ 88百万円	管工事	トイレ改修 N=1式 湯沸室改修 N=1式 浴室改修 N=1式 給排水設備改修 N=1式	総務課	変更
一般競争	水道局本庁舎照明器具更新工事	平字童子町2-5	8月	約8か月	30 ～ 59百万円	電気設備工事	電灯設備更新 N=1式	総務課	変更
総合評価	鹿島・常磐水系幹線新設工事(第10工区)	常磐関船町大平～宮下 地内	12月	約35か月	674 ～ 1,359百万円	水道施設工事	φ700 DIP-NS L=343m φ500 DIP-NS L=70m φ400 DIP-GX L=155m φ300 DIP-GX L=60m(排水管) 電動弁・減圧弁・流量計外 N=1式	配水課	
総合評価	(重)小名浜南君ヶ塚町配水管(第245-51号外)整備工事	小名浜南君ヶ塚町～君ヶ塚町 地内	9月	約6か月	46 ～ 92百万円	水道施設工事	φ200 DIP-GX L=231m 消火栓 N=2基	配水課	
総合評価	(重)鹿島町久保配水管(第210-105号外)整備工事	鹿島町久保字穂町～反町 地内	9月	約6か月	51 ～ 100百万円	水道施設工事	φ150 DIP-GX L=352m φ100 HPPE L=16m 消火栓 N=3基	配水課	
総合評価	(重)錦町配水管(第312-113号外)整備工事	錦町鬼越下～鈴鹿 地内	9月	約6か月	39 ～ 80百万円	水道施設工事	φ150 DIP-GX L=267m 消火栓 N=3基	配水課	
総合評価	(重)常磐湯本町配水管(第188-13号外)整備工事	常磐湯本町上浅貝～下浅貝 地内	8月	約6か月	50 ～ 99百万円	水道施設工事	φ150 DIP-GX L=306m 消火栓 N=1基	配水課	
総合評価	(重)内郷綴町配水管(第154-20号外)整備工事	内郷綴町沼尻～川原田 地内 外1箇所	9月	約6か月	62 ～ 115百万円	水道施設工事	φ200 DIP-GX L=319m φ150 DIP-GX L=68m φ75 DIP-GX L=12m 消火栓 N=2基	配水課	
総合評価	平山崎配水管(第128-59号)改良工事	平山崎字小才円～小茶円 地内	9月	約7か月	78 ～ 125百万円	水道施設工事	φ250 DIP-GX L=366m 消火栓 N=2基	工務課	変更
総合評価	平下高久配水管(第163-15号外)改良工事	平下高久字中妻～下原 地内	11月	約9か月	84 ～ 181百万円	水道施設工事	φ250 DIP-GX L=520m φ75 HPPE L=120m 消火栓 N=3基	工務課	
一般競争	平配水管(第125-124号外)改良工事	平字東町 地内	8月	約6か月	27 ～ 46百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=343m	工務課	変更
一般競争	郷ヶ丘配水管(第175-202号外)改良工事	郷ヶ丘一丁目 地内	9月	約7か月	37 ～ 74百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=117m φ75 HPPE L=246m 消火栓 N=1基	工務課	変更
一般競争	平下神谷配水管(第113-80号)改良工事	平下神谷字赤沼 地内	9月	約5か月	28 ～ 46百万円	水道施設工事	φ50 HPPE L=345m	工務課	変更
一般競争	平泉崎配水管(第113-51号外)改良工事	平泉崎字下百目木 地内	9月	約6か月	34 ～ 66百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=275m 消火栓 N=2基	工務課	変更
一般競争	平赤井配水管(第88-54号外)改良工事	平赤井字日渡 地内	9月	約7か月	22 ～ 35百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=124m φ50 HPPE L=105m	工務課	変更
一般競争	平下荒川配水管(第159-12号外)改良工事	平下荒川字久世原 地内	11月	約8か月	31 ～ 56百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=30 m φ75 HPPE L=200m φ50 HPPE L=120m 消火栓 N=1基	工務課	
総合評価	平上片寄配水管(第93-14号外)改良工事	平上片寄字石町～字楡町 地内	9月	約8か月	32 ～ 64百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=516m 消火栓 N=1基	工務課	
一般競争	平泉崎配水管(第112-44号外)改良工事	平泉崎字辻道 地内	12月	約7か月	35 ～ 68百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=400m 消火栓 N=2基	工務課	
一般競争	平配水管(第124-9号外)改良工事	平字権現塚 地内	12月	約8か月	39 ～ 79百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=130m φ75 HPPE L=275m 消火栓 N=1基	工務課	
一般競争	河川関連平下片寄水道管(第111-109号外)移設補償工事	平下片寄字北町～南町 地内	9月	約7か月	48 ～ 87百万円	水道施設工事	200A SUS L=29m φ200 DIP-GX L=239m	工務課	変更

令和7年度公共工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期	工事の期間	公表用概算工事金額 (単位:百万円)	工事の種別	工事の概要	担当課等名	変更内容
総合評価	内郷綴町配水管(第170-4号)改良工事	内郷綴町堀坂 地内	12月	約5か月	27 ～ 43百万円	水道施設工事	φ40 PEP L=20m	工務課	
総合評価	好間町大利配水管(第99-18号外)改良工事	好間町大利字戸作田 地内	11月	約7か月	70 ～ 148百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=340m φ50 HPPE L=170m 消火栓 N=1基	工務課	
一般競争	好間町上好間配水管(第103-28号)改良工事	好間町上好間字新屋敷 地内	11月	約7か月	11 ～ 21百万円	水道施設工事	φ50 HPPE L=110m	工務課	
一般競争	小島町配水管(第139-81号外)改良工事	小島町三丁目 地内	9月	約7か月	51 ～ 85百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=180m φ75 HPPE L=260m φ50 HPPE L=40m 消火栓 N=2基	工務課	変更
一般競争	内郷高坂町配水管(第136-36号外)改良工事	内郷高坂町二丁目～宮町金坂 地内	8月	約7か月	56 ～ 108百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=175m φ50 HPPE L=380m	工務課	
一般競争	好間町榊小屋配水管(第100-5号)改良工事	好間町榊小屋字中根 地内	9月	約7か月	39 ～ 82百万円	水道施設工事	φ50 HPPE L=650m	工務課	変更
一般競争	好間町上好間配水管(第120-12号外)改良工事	好間町上好間字上野原 地内	9月	約6か月	53 ～ 85百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=265m φ75 HPPE L=130m 消火栓 N=1基	工務課	
一般競争	小島町配水管(第139-3号外)改良工事	小島町三丁目 地内	9月	約6か月	32 ～ 54百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=85m φ50 HPPE L=195m	工務課	
一般競争	河川関連好間町中好間水道管(第121-161号外)移設 補償工事	好間町中好間字下川原 地内	12月	約4か月	15 ～ 28百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=20m φ50 HPPE L=20m 150A SUS L=10m	工務課	
指名競争	上ノ台ポンプ場ポンプ設備改良工事	内郷高野町上ノ台45-4	7月	約7か月	3 ～ 6百万円	機械器具設置工事 水道施設工事	給水ポンプユニット N=1台	工務課	入札終了
指名競争	好間町上好間減圧弁設備 外1箇所 改良工事	好間町上好間字上野原 地内 外 1箇所	9月	約7か月	4 ～ 8百万円	機械器具設置工事 水道施設工事	φ150 空山減圧弁 N=1基 φ100 北好間減圧弁 N=1基	工務課	変更
総合評価	四倉町大森配水管(第96-26号)改良工事	四倉町大森字民野町～細谷字民 野町 地内	10月	約10か月	60 ～ 95百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=350m 消火栓 N=2基	工務課	
総合評価	四倉町長友配水管(第77-6号外)改良工事	四倉町長友字五反田～字壱町田 地内	10月	約11か月	61 ～ 114百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=504m 消火栓 N=2基	工務課	
一般競争	小川町柴原配水管(第17-3号外)改良工事	小川町柴原字茶畠 地内外2箇 所	9月	約6か月	26 ～ 50百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=94m φ50 HPPE L=136m	工務課	変更
一般競争	四倉町名木配水管(第77-8号)改良工事	四倉町名木字前田～道下 地内	9月	約6か月	26 ～ 46百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=336m φ50 HPPE L= 33m φ75 DIP-GX L= 17m	工務課	変更
一般競争	四倉町上仁井田配水管(第79-57号外)改良工事	四倉町上仁井田字家ノ前 地内	10月	約5か月	22 ～ 37百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=120m 消火栓 N=1基	工務課	
一般競争	市道関連小川町上平配水管(第29-6号外)移設工事	小川町上平字以後内 地内	9月	約5か月	11 ～ 20百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=47m 消火栓 N=1基	工務課	変更
指名競争	平ポンプ場受電設備修繕工事	平鯨岡字洞口36-5	9月	約5か月	2 ～ 4百万円	電気工事	高圧気中開閉器 N=2台	工務課	変更
指名競争	飯野2号歩道橋添架管修繕工事	中央台飯野二丁目 地内	8月	約5か月	2 ～ 4百万円	水道施設工事	水管橋修繕(材工共)	工務課	削除
指名競争	四倉ポンプ場受電設備修繕工事	四倉町字田戸6-6	9月	約4か月	2 ～ 3百万円	電気工事	高圧気中開閉器 N=2台	工務課	変更
一般競争	好間町中好間配水管(第121-113号外)改良工事	好間町中好間八反田 地内	8月	約6か月	25 ～ 45百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=75m φ50 HPPE L=131m φ30 PEP L=20m	工務課	
一般競争	内郷御台境町配水管(第122-1号外)改良工事	内郷御台境町鬼越 地内	9月	約7か月	32 ～ 66百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=320m 消火栓 N=2基	工務課	変更

令和7年度公共工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期	工事の期間	公表用概算工事金額 (単位:百万円)	工事の種別	工事の概要	担当課等名	変更内容
一般競争	好間工業団地2号減圧弁設置工事	好間工業団地15-17	9月	約7か月	14 ～ 23百万円	水道施設工事	φ50小流量型減圧弁 N=1基 Φ75DIP-GX L=25m 減圧弁撤去 N=1.0式	工務課	変更
指名競争	下水道関連内郷御厩町配水管(第139-2号外)移設補償工事	内郷御厩町四丁目 地内	9月	約5か月	23 ～ 29百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=50m	工務課	変更
一般競争	釜戸川取水口撤去工事	泉町六丁目地内	9月	約7か月	17 ～ 37百万円	土木一式工事	取水管閉塞、取水口撤去、護岸復旧工 N=1式	浄水課	変更
一般競争	平浄水場小川江筋取水ゲート新設工事	平下平窪字寺前 地内	9月	約7か月	32 ～ 69百万円	水道施設工事 鋼構造物工事	取水ゲート N=1基	浄水課	変更
総合評価	平浄水場天日乾燥床改良工事	平下平窪字寺前53	12月	約16か月	163 ～ 327百万円	水道施設工事 土木一式工事	天日乾燥床 N=5池	浄水課	
随意契約	平浄水場1系高速凝集沈殿池改良工事(その2)	平下平窪字寺前53	9月	約14か月	244 ～ 488百万円	水道施設工事 機械器具設置工事	No.2アクセレータ N=1式 界面計 N=1台	浄水課	変更
一般競争	下平窪取水場取水ポンプ外1箇所更新工事	平下平窪字中島町9-1 外1箇所	7月	約9か月	106 ～ 212百万円	水道施設工事 機械器具設置工事	取水ポンプ・吐出弁・逆止弁交換 N=3台 洗砂池排水ポンプ交換 N=1台 引抜ポンプ N=3台	浄水課	入札終了
一般競争	泉浄水場薬注ポンプ更新工事	泉町六丁目10-16	8月	約8か月	13 ～ 24百万円	水道施設工事 機械器具設置工事	次亜ポンプ N=3台	浄水課	変更
一般競争	大滝江筋取水口落石防護施設改良工事	好間町上好間字東唐松 地内	9月	約7か月	18 ～ 31百万円	水道施設工事 鋼構造物工事	取水口防護柵 改良 N=1式	浄水課	変更
一般競争	(工水)好間浄水場送泥ポンプ洗浄水配管改良工事	好間工業団地31	11月	約5か月	13 ～ 24百万円	水道施設工事	洗浄配管 L=45m	浄水課	
随意契約	平浄水場脱水機修繕工事	平下平窪字寺前53	7月	約7か月	10 ～ 18百万円	水道施設工事 機械器具設置工事	ろ布関係修繕、センタベアリング修繕 N=1式	浄水課	入札終了
一般競争	平浄水場外壁塗装修繕工事	平下平窪字寺前53	8月	約7か月	31 ～ 63百万円	塗装工事	外壁塗装 A=344㎡	浄水課	
随意契約	上野原浄水場直流電源装置修繕工事	好間町上好間字上野原73-2	7月	約7か月	9 ～ 16百万円	電気工事	整流器整備、インバータ整備、蓄電池交換 N=1式	浄水課	入札終了
指名競争	上野原浄水場2・3号天日乾燥床修繕工事	好間町上好間字上野原73-2	7月	約8か月	9 ～ 15百万円	水道施設工事	天日乾燥床集水管修繕 N=2池	浄水課	入札終了
随意契約	泉浄水場脱水機修繕工事	泉町六丁目10-16	9月	約7か月	23 ～ 50百万円	水道施設工事 機械器具設置工事	脱水機修繕 N=1式	浄水課	変更
随意契約	泉浄水場送水ポンプ外修繕工事	泉町六丁目10-16	8月	約8か月	45 ～ 98百万円	水道施設工事 機械器具設置工事	送水ポンプOH N=2台 逆洗ポンプ N=1台 汚泥ポンプ N=2台	浄水課	変更
随意契約	泉浄水場重力式No.3ろ過池外1箇所修繕工事	泉町六丁目10-16	8月	約8か月	48 ～ 97百万円	水道施設工事 機械器具設置工事	ろ過池修繕 N=1池 高速凝集沈殿池修繕 N=1池	浄水課	変更
一般競争	山玉浄水場ろ過池逆洗配管修繕工事	山玉町脇川25	8月	約8か月	27 ～ 54百万円	塗装工事	逆洗配管FRP塗装 N=1式	浄水課	変更
随意契約	山玉浄水場No.1送水ポンプ修繕工事	山玉町脇川25	8月	約8か月	34 ～ 68百万円	水道施設工事 機械器具設置工事	送水ポンプ修繕 N=1台 吐出電動弁 N=1台 逆止弁 N=1台	浄水課	変更
一般競争	上遠野浄水場ろ過池更生工事	遠野町滝字内城55-1	8月	約8か月	13 ～ 24百万円	水道施設工事	ろ過池更生 N=1池	浄水課	
随意契約	(工水)赤井取水場No.1導水ポンプ修繕工事	平赤井字川子内12	8月	約7か月	8 ～ 16百万円	水道施設工事 機械器具設置工事	導水ポンプ分解整備 N=1台	浄水課	
指名競争	菖蒲沢配水場空調設備取替修繕工事	東田町菖蒲沢12-1	9月	約5か月	9 ～ 17百万円	管工事	床置形空調機室内機 N=2台 室外機 N=2台	南部工事事務所	
指名競争	小名浜高山空気弁(第286-8号)外1箇所修繕工事	小名浜字高山 地内	9月	約5か月	7 ～ 14百万円	水道施設工事	空気弁不斷水取付 N=2箇所	南部工事事務所	
随意契約	泉ヶ丘ポンプ場ポンプ修繕工事	泉町玉露字山下123-6	8月	約6か月	17 ～ 29百万円	水道施設工事	分解清掃 泉ヶ丘P N=2基	南部工事事務所	

令和7年度公共工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期	工事の期間	公表用概算工事金額 (単位:百万円)	工事の種別	工事の概要	担当課等名	変更内容
指名競争	市道関連鹿島町下蔵持給水管(第211-106号)移設工事	鹿島町下蔵持字中沢目 地内	11月	約3か月	2 ～ 4百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=10m	南部工事事務所	
一般競争	勿来錦第一土地区画整理事業関連水道管新設工事	錦町下り立 地内外1箇所	10月	約5か月	21 ～ 32百万円	水道施設工事	φ250 DIP-GX L=77m φ75 HPPE L=205m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	
総合評価	三沢町配水管(第326-14号)改良工事	三沢町仲畑 地内	8月	約8か月	131 ～ 253百万円	水道施設工事	φ600 DIP-NS L=329m	南部工事事務所	
総合評価	錦町配水管(第311-24号外)改良工事	錦町桜町 地内	9月	約8か月	117 ～ 234百万円	水道施設工事	φ600 DIP-NS L=306m	南部工事事務所	
総合評価	小名浜配水管(第284-6号外)改良工事	小名浜字芳浜 地内	9月	約5か月	118 ～ 185百万円	水道施設工事	φ500 DIP-NS L=278m	南部工事事務所	
総合評価	小名浜配水管(第266-118号外)改良工事	小名浜字隼人 地内	9月	約5か月	139 ～ 244百万円	水道施設工事	φ400 DIP-GX L=280m φ50 HPPE L=32m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	
総合評価	小名浜配水管(第285-36号)改良工事	小名浜字渚 地内	9月	約5か月	155 ～ 306百万円	水道施設工事	φ500 DIP-NS L=244m	南部工事事務所	
一般競争	常磐下湯長谷町配水管(第206-58号外)改良工事	常磐下湯長谷町三丁目 地内	8月	約4か月	14 ～ 21百万円	水道施設工事	φ200 DIP-GX L=46m	南部工事事務所	変更
総合評価	常磐湯本町配水管(第170-52号外)改良工事	常磐湯本町辰ノ口 地内 外1箇所	12月	約11か月	75 ～ 131百万円	水道施設工事	φ300 DIP-GX L=200m φ50 HPPE L=55m	南部工事事務所	
一般競争	江名配水管(第232-38号外)改良工事	江名市字北口 地内	10月	約6か月	53 ～ 109百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=190m φ50 HPPE L=190m	南部工事事務所	変更
一般競争	江名配水管(第250-29号)改良工事	江名字南町 地内	10月	約5か月	32 ～ 49百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=198m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	
一般競争	小名浜野田配水管(第225-71号外)改良工事	小名浜野田字柳町 地内	9月	約6か月	56 ～ 97百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=159m φ50 HPPE L=188m φ75 HPPE L=39m 消火栓 N=2基	南部工事事務所	
総合評価	泉町一丁目配水管(第263-63号外)改良工事	泉町一丁目 地内	10月	約6か月	51 ～ 88百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=250m φ50 HPPE L=95m	南部工事事務所	変更
総合評価	渡辺町屋野配水管(第239-4号)改良工事	渡辺町屋野字風呂沢 地内	8月	約6か月	24 ～ 41百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=308m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	変更
一般競争	江名配水管(第232-2号外)改良工事	江名字藤ヶ丘 地内	12月	約8か月	70 ～ 126百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=60m φ50 HPPE L=490m	南部工事事務所	
一般競争	小名浜岡小名配水管(第268-2号外)改良工事	小名浜岡小名一丁目 地内	12月	約8か月	82 ～ 137百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=250m φ50 HPPE L=300m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	
総合評価	小名浜大原配水管(第266-19号外)改良工事	小名浜大原字丁新地～西君ヶ塚町 地内	12月	約8か月	81 ～ 146百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=537m φ50 HPPE L=40m 消火栓 N=4基	南部工事事務所	
一般競争	錦町配水管(第330-32号外)改良工事	錦町糠塚 地内	8月	約8か月	39 ～ 66百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=325m 消火栓 N=2基	南部工事事務所	変更
指名競争	勿来町配水管(第335-43号外)改良工事	勿来町酒井高畔 地内	12月	約4か月	7 ～ 11百万円	水道施設工事	φ50 HPPE L=65m	南部工事事務所	
一般競争	植田町配水管(第314-16号外)改良工事	植田町中央一丁目 地内	12月	約11か月	109 ～ 177百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=952m φ50 HPPE L=67m 消火栓 N=5基	南部工事事務所	
一般競争	錦町配水管(第312-63号外)改良工事	錦町江栗三丁目 地内	12月	約9か月	87 ～ 168百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=820m 消火栓 N=3基	南部工事事務所	
一般競争	錦町配水管(第312-64号外)改良工事	錦町江栗三丁目 地内	9月	約7か月	79 ～ 121百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=515m φ100 HPPE L=240m 消火栓 N=3基	南部工事事務所	変更
一般競争	勿来町配水管(第327-20号外)改良工事	勿来町窪田御前崎 地内	9月	約7か月	30 ～ 53百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=255m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	変更

令和7年度公共工事に係る発注見通し

契約方法	工事名	工事の場所	入札の時期	工事の期間	公表用概算工事金額 (単位:百万円)	工事の種別	工事の概要	担当課等名	変更内容
総合評価	常磐湯本町配水管(第187-47号)改良工事	常磐湯本町笠井 地内	8月	約8か月	57 ～ 94百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=220m	南部工事事務所	発注中止
一般競争	常磐水野谷町配水管(第188-49号)改良工事	常磐水野谷町諏訪ヶ崎 地内	8月	約6か月	22 ～ 37百万円	水道施設工事	φ50 HPPE L=140m	南部工事事務所	発注中止
指名競争	常磐藤原町配水管(第203-25号外)改良工事	常磐藤原町乙沢田～藤代 地内 外1箇所	8月	約5か月	7 ～ 12百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=93m	南部工事事務所	変更
一般競争	常磐藤原町配水管(第202-16号外)改良工事	常磐藤原町名高儀 地内	9月	約4か月	13 ～ 22百万円	水道施設工事	φ50 HPPE L=55m	南部工事事務所	発注中止
一般競争	小名浜配水管(第284-15号外)改良工事	小名浜字中原～吹松 地内	12月	約10か月	100 ～ 155百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=295m φ75 HPPE L=400m 消火栓 N=3基	南部工事事務所	
一般競争	錦町配水管(第339-67号)改良工事	錦町字蛭田～荒谷 地内	10月	約6か月	61 ～ 99百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=392m 消火栓 N=2基	南部工事事務所	
一般競争	山玉町配水管(第324-8号外)改良工事	山玉町字中ノ町～前田 地内	11月	約10か月	93 ～ 178百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=735m 消火栓 N=2基	南部工事事務所	
一般競争	常磐下船尾町配水管(第207-85号外)改良工事	常磐下船尾町居作～村山 地内	8月	約8か月	52 ～ 84百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=205m φ50 HPPE L=85m	南部工事事務所	発注中止
一般競争	常磐関船町配水管(第205-33号外)改良工事	常磐関船町矢津～屋津 地内	11月	約10か月	76 ～ 146百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=190m φ50 HPPE L=385m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	
指名競争	県道関連泉町黒須野配水管(第281-55号外)移設工事	泉町黒須野字江越 地内	9月	約6か月	4 ～ 6百万円	水道施設工事	φ150 DIP-GX L=10m φ100 HPPE L=10m	南部工事事務所	
総合評価	小名浜道路関連山田町水道管(第255-57号外)移設補償工事(その4)	山田町和久 地内	12月	約4か月	21 ～ 37百万円	水道施設工事	φ200 DIP-GX L=80m φ75 HPPE L=35m 消火栓 N=1基	南部工事事務所	
一般競争	市道関連渡辺町中釜戸配水管(第237-4号)移設工事	渡辺町中釜戸字表前 地内	11月	約4か月	17 ～ 27百万円	水道施設工事	φ150 HPPE L=110m	南部工事事務所	
一般競争	下水道関連泉町滝尻水道管(第263-558号)移設補償工事	泉町滝尻字御前田 地内	11月	約4か月	16 ～ 27百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=70m φ50 HPPE L=50m	南部工事事務所	
一般競争	下水道関連泉町滝尻水道管(第264-23号)移設補償工事	泉町滝尻字根ノ町 地内	11月	約5か月	27 ～ 46百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=180m	南部工事事務所	
一般競争	勿来錦第一土地区画整理事業関連水道管移設補償工事	錦町竹ノ花 地内	10月	約5か月	12 ～ 18百万円	水道施設工事	φ100 HPPE L=142m	南部工事事務所	
随意契約	傾城緑ヶ丘ポンプ場制御設備更新工事	常磐湯本町傾城59-4	8月	約7か月	4 ～ 7百万円	水道施設工事 電気工事	インバータ装置 N=2台 シーケンサ N=1台 圧力発信器 N=1台	南部工事事務所	変更
一般競争	山田町新谷配水管(第272-1号外)改良工事	山田町新谷～大谷 地内 外1箇所	8月	約7か月	34 ～ 57百万円	水道施設工事	φ50HPPE L=493m	南部工事事務所	
一般競争	常磐上湯長谷町配水管(第185-23号外)改良工事	常磐上湯長谷町長倉 地内	9月	約6か月	23 ～ 36百万円	水道施設工事	φ75 HPPE L=100m φ50 HPPE L=90m	南部工事事務所	追加