

# 令和7年度 建設工事に係る発注見通し (3月分)

(令和8年3月2日現在)

- ※ 発注見通しは、あくまで予定であり、実際の発注時期や発注金額、発注内容とは異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ※ 令和6年4月1日以降公告、指名連絡分より原則として電子入札により実施します。なお、総合評価方式及び一部の指名競争入札案件、随意契約案件については、発注担当部署の判断により郵送による入札(見積合わせ)を行う場合があります。
- ※ 公表の対象は、予定価格が250万円を超えると見込まれる工事です。
- ※ 水道局及び医療センター分を除きます。
- ※ 公表している内容等については、各発注部署へお問い合わせ願います。

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

| 契約方法         | 工事名                                      | 工事の場所           | 入札の時期<br>(月単位) | 工事の期間  | 工事の種別          | 概算工事金額<br>(単位:百万円) | 工事の概要                                    | 担当課等名           | 予算措置                   | 議会の予定時期<br>(参考) | 工事区分 | 変更内容 |
|--------------|--|-----------------|----------------|--------|----------------|--------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|------|------|
| 総合評価<br>(簡易) | 遠野支所旧庁舎解体等工事                             | 遠野町根岸字白幡 地内     | 2月             | 約8か月   | 建築一式工事         | 41 ～ 82百万円         | 遠野支所旧庁舎解体工事<br>鉄筋コンクリート造2階建、延床面積<br>720㎡ | 総務部<br>総務課      |                        |                 | その他  | 入札終了 |
| 一般競争         | 公共下水道—新町前ポンプ場改築工事<br>(No.3雨水ポンプ電気設備)     | 内郷御台境町自在町 地内    | 2月             | 約1.3か月 | 電気工事           | 68 ～ 122百万円        | 雨水ポンプ電気設備更新—式                            | 生活環境部<br>下水道事業課 |                        |                 | その他  | 入札終了 |
| 一般競争         | 公共下水道—平中部第1分区分管渠改築<br>工事                 | 平正月町外 地内        | 2月             | 約5か月   | 土木一式工事         | 26 ～ 35百万円         | 管更生(自立管—反転又は形成工法)<br>φ250～300L=230m      | 生活環境部<br>下水道事業課 |                        |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争         | 公共下水道—新町前ポンプ場耐震補<br>強工事(雨水ポンプ井施設土木)      | 内郷御台境町自在町 地内    | 2月             | 約4か月   | 土木一式工事         | 9 ～ 14百万円          | 耐震補強工—式(無収縮モルタル<br>増打ち工—V=6.0m3)         | 生活環境部<br>下水道事業課 | 令和7年2月<br>定例会議決        |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争         | 公共下水道—小名浜中央第2分区分管<br>渠改築工事               | 小名浜西町 地内        | 2月             | 約3か月   | 土木一式工事         | 6 ～ 10百万円          | 管渠工(開削工法)φ200mm<br>L=29.0m               | 生活環境部<br>下水道事業課 | 令和7年6月<br>定例会議決        |                 | その他  | 入札終了 |
| 一般競争         | 公共下水道—新町前ポンプ場改築工事<br>(No.3雨水ポンプ機械設備)     | 内郷御台境町自在町 地内    | 2月             | 約1.3か月 | 機械器具設置工事       | 246 ～ 439百万円       | 雨水ポンプ機械設備更新—式                            | 生活環境部<br>下水道事業課 | 令和7年2月<br>定例会議決        |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争         | (ゼロ市債)大倉地区(市単)治山施<br>設工事                 | 平赤井字大倉 地内       | 2月             | 約6か月   | とび・土工・コンクリート工事 | 3 ～ 7百万円           | 施工延長L=4.5m、法面工(落石防<br>止網工) A=67㎡         | 農林水産部<br>農林土木課  | 令和7年12月<br>定例会議決(債務負担) |                 | その他  | 変更   |
| 指名競争         | (ゼロ市債)林道清道線舗装工事                          | 遠野町大平字清道 地内     | 2月             | 約3か月   | ほ装工事           | 2 ～ 5百万円           | 施工延長L=162m、W=4.0m、表層<br>工A=567㎡          | 農林水産部<br>農林土木課  | 令和7年12月<br>定例会議決(債務負担) |                 | その他  | 変更   |
| 名競争          | (ゼロ市債)地域活性化事業—農道<br>舗装工事(上桶売地区)          | 川前町上桶売字中里 地内    | 3月             | 約4か月   | ほ装工事           | 4 ～ 6百万円           | 施工延長 L=200m、W=4.0m、表層工<br>A=610㎡         | 農林水産部<br>農林土木課  | 令和7年12月<br>定例会議決(債務負担) |                 | その他  | 変更   |
| 指名競争         | (ゼロ市債)農業用ため池防災対策<br>事業—鬼越池改修工事           | 四倉町字鬼越 地内       | 3月             | 約5か月   | 土木一式工事         | 3 ～ 5百万円           | 堤体開削工L=19m、掘削工<br>V=470m3、誘導水路工L=24m     | 農林水産部<br>農林土木課  | 令和7年12月<br>定例会議決(債務負担) |                 | その他  | 変更   |
| 指名競争         | 市営住宅穂積団地2号棟火災復旧工<br>事                    | 平北白土字穂積 地内      | 2月             | 約6か月   | 建築一式工事         | 39 ～ 61百万円         | 内部改修—5戸<br>外壁、階段室塗装—650㎡                 | 土木部<br>住宅営繕課    | 令和7年10月<br>定例会議決       |                 | 災害復旧 | 入札終了 |
| 指名競争         | (ゼロ市債)輝くみちまちリフレッシュ事<br>業—内郷・平線道路再生工事     | 内郷綴町金谷 地内       | 2月             | 約3か月   | ほ装工事           | 4 ～ 8百万円           | 舗装工—L=100m、W=6.5m                        | 土木部<br>維持保全課    | 令和7年12月<br>定例会議決       |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争         | (ゼロ市債)輝くみちまちリフレッシュ事<br>業—御台境町・北好間線道路再生工事 | 好間町中好間字田中 地内    | 2月             | 約3か月   | ほ装工事           | 4 ～ 7百万円           | 舗装工—L=160m、W=3.1～6.8m                    | 土木部<br>維持保全課    | 令和7年12月<br>定例会議決       |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争         | (ゼロ市債)輝くみちまちリフレッシュ事<br>業—北町田・松坂線道路再生工事   | 好間工業団地 地内       | 2月             | 約3か月   | ほ装工事           | 3 ～ 7百万円           | 舗装工—L=60m、W=8.8m                         | 土木部<br>維持保全課    | 令和7年12月<br>定例会議決       |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争         | (ゼロ市債)中平窪11号線道路改修工<br>事(側溝)              | いわき市平中平窪—丁目 地内  | 2月             | 約3か月   | 土木一式工事         | 2 ～ 3百万円           | 側溝工—L=30m                                | 土木部建設事業<br>課    | 令和7年12月<br>定例会議決       |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争         | (ゼロ市債)北好間・高坂線道路改修工<br>事(側溝)              | いわき市内郷高坂町—丁目 地内 | 2月             | 約4か月   | 土木一式工事         | 3 ～ 5百万円           | 側溝工—L=20m                                | 土木部建設事業<br>課    | 令和7年12月<br>定例会議決       |                 | その他  | 入札終了 |

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

| 契約方法 | 工事名                                    | 工事の場所             | 入札の時期<br>(月単位) | 工事の期間 | 工事の種類  | 概算工事金額<br>(単位:百万円) | 工事の概要  | 担当課等名              | 予算措置         | 議会の予定時期<br>(参考) | 工事区分 | 変更内容 |
|------|--|-------------------|----------------|-------|--------|--------------------|--|--------------------|--------------|-----------------|------|------|
| 指名競争 | (ゼロ市債)新町前4号線道路改修工事(側溝)                 | いわき市内郷御台境町 地内     | 2月             | 約4か月  | 土木一式工事 | 3 ~ 5百万円           | 側溝工 L=40m                                      | 土木部建設事業課           | 令和7年12月定例会議決 |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争 | (ゼロ市債)中好間田中1号線道路改修工事(側溝)               | いわき市中好間田中好間字田中 地内 | 2月             | 約5か月  | 土木一式工事 | 8 ~ 12百万円          | 側溝工 L=40m<br>舗装工 A=150㎡                        | 土木部建設事業課           | 令和7年12月定例会議決 |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争 | (ゼロ市債)安心みちまち冠水対策事業内郷地区道路排水施設改良工事(第1工区) | いわき市内郷御殿町四丁目 地内   | 2月             | 約5か月  | 土木一式工事 | 8 ~ 12百万円          | 側溝工 L=60m                                      | 土木部建設事業課           | 令和7年12月定例会議決 |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争 | (ゼロ市債)安心みちまち冠水対策事業内郷地区道路排水施設改良工事(第2工区) | いわき市内郷御殿町四丁目 地内   | 3月             | 約4か月  | 土木一式工事 | 5 ~ 8百万円           | 側溝工 L=60m                                      | 土木部建設事業課           | 令和7年12月定例会議決 |                 | その他  | 変更   |
| 指名競争 | (ゼロ市債)宮沢排水路整備工事                        | いわき市内郷宮町宮沢 地内     | 3月             | 約5か月  | 土木一式工事 | 8 ~ 12百万円          | 側溝工 L=70m                                      | 土木部建設事業課           | 令和7年12月定例会議決 |                 | その他  | 変更   |
| 一般競争 | 勿来錦第一 都市計画道路須賀三枚茂線道路築造工事               | 錦町 地内             | 3月             | 約8か月  | 土木一式工事 | 47 ~ 81百万円         | 排水工 L=170m 舗装工 A=1300㎡                         | 都市建設部<br>勿来区画整理事務所 |              |                 | その他  | 変更   |
| 一般競争 | 勿来錦第一 区画道路6-3線外4線道路築造工事                | 錦町 地内             | 3月             | 約8か月  | 土木一式工事 | 41 ~ 70百万円         | 排水工 L=230m 路盤工 A=1100㎡<br>宅地整地工 A=4700㎡        | 都市建設部<br>勿来区画整理事務所 |              |                 | その他  | 変更   |
| 指名競争 | 湯本駅周辺土地区画整理事業一保全工事(その3)                | 常磐湯本町 地内          | 2月             | 約1か月  | 土木一式工事 | 3 ~ 5百万円           | 保全施設設置工(仮囲い)<br>H=2m L=84m                     | 都市建設部<br>都市整備課     |              |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争 | 江名小学校トイレ等改修工事                          | 江名字天ヶ作 地内         | 2月             | 約1か月  | 建築一式工事 | 3 ~ 6百万円           | 多目的トイレ設置 1箇所<br>屋外スロープ設置 1箇所                   | 教育委員会<br>学校支援課     | 令和7年2月定例会議決  |                 | その他  | 入札終了 |
| 一般競争 | (ゼロ市債)小名浜学校給食共同調理場床等改修工事               | 鹿島町船戸字林下 地内       | 3月             | 約7か月  | 建築一式工事 | 50 ~ 100百万円        | 調理場床改修 約250㎡<br>洋式トイレ設置 22組                    | 教育委員会<br>学校支援課     | 令和7年12月定例会議決 |                 | その他  |      |
| 一般競争 | 小名浜西小学校校舎(教室棟)外壁等改修工事                  | 小名浜大原字小滝山 地内      | 4月             | 約9か月  | 建築一式工事 | 45 ~ 91百万円         | 外壁改修 約1,020㎡<br>石綿含有塗材除去 約1,020㎡<br>防水改修 約570㎡ | 教育委員会<br>学校支援課     | 令和8年1月定例会議決  |                 | その他  | 追加   |
| 一般競争 | 泉北小学校北校舎外壁等改修工事                        | 泉町玉露字定田 地内        | 4月             | 約9か月  | 建築一式工事 | 58 ~ 117百万円        | 外壁改修 約1,300㎡<br>石綿含有塗材除去 約1,300㎡<br>防水改修 約660㎡ | 教育委員会<br>学校支援課     | 令和8年1月定例会議決  |                 | その他  | 追加   |
| 一般競争 | 小名浜第一中学校校舎(教室棟)外壁等改修工事                 | 小名浜岡小名字山田作 地内     | 4月             | 約9か月  | 建築一式工事 | 56 ~ 112百万円        | 外壁改修 約3,600㎡<br>石綿含有塗材除去 約380㎡<br>防水改修 約360㎡   | 教育委員会<br>学校支援課     | 令和8年1月定例会議決  |                 | その他  | 追加   |
| 指名競争 | (ゼロ市債)輝くみちまちリフレッシュ事業一車入一原線舗装再生工事       | 小名浜大原字堀米 地内       | 2月             | 約3か月  | 舗装工事   | 4 ~ 8百万円           | 舗装再生工 L=100.0m<br>A=700.0㎡                     | 小名浜支所<br>経済土木課     | 令和7年12月定例会議決 |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争 | (ゼロ市債)輝くみちまちリフレッシュ事業一林ノ上一吹松線舗装再生工事     | 小名浜字吹松 地内         | 2月             | 約3か月  | 舗装工事   | 4 ~ 8百万円           | 舗装再生工 L=50.0m<br>A=500.0㎡                      | 小名浜支所<br>経済土木課     | 令和7年12月定例会議決 |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争 | (ゼロ市債)泉排水路整備工事                         | 泉町一丁目 地内          | 2月             | 約4か月  | 土木一式工事 | 6 ~ 11百万円          | 排水路整備工 L=30.0m                                 | 小名浜支所<br>経済土木課     | 令和7年12月定例会議決 |                 | その他  | 入札終了 |

令和7年度 建設工事に係る発注見通し

| 契約方法 | 工事名                                   | 工事の場所         | 入札の時期<br>(月単位) | 工事の期間 | 工事の種類  | 概算工事金額<br>(単位:百万円) | 工事の概要            | 担当課等名         | 予算措置             | 議会の予定時期<br>(参考) | 工事区分 | 変更内容 |
|------|---------------------------------------|---------------|----------------|-------|--------|--------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------|------|
| 指名競争 | (ゼロ市債) 障子川3号線道路改修工事(側溝)               | 勿来町関田障子川 地内   | 2月             | 約3か月  | 土木一式工事 | 2 ~ 4百万円           | L=40m、W=0.3m     | 勿来支所<br>経済土木課 | 令和7年12月<br>定例会議決 |                 | その他  |      |
| 指名競争 | (ゼロ市債) 関田排水路整備工事                      | 勿来町関田北町 地内    | 2月             | 約4か月  | 土木一式工事 | 4 ~ 7百万円           | L=50m、W=0.5m     | 勿来支所<br>経済土木課 | 令和7年12月<br>定例会議決 |                 | その他  |      |
| 指名競争 | (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 勿来・川部線舗装再生工事    | 山玉町打越 地内      | 3月             | 約3か月  | ほ装工事   | 4 ~ 7百万円           | L=100m、W=6.0m    | 勿来支所<br>経済土木課 | 令和7年12月<br>定例会議決 |                 | その他  |      |
| 指名競争 | (ゼロ市債) 沢目・山王線道路改修工事(側溝)               | 常磐岩ヶ岡町 地内     | 3月             | 約4か月  | 土木一式工事 | 2 ~ 6百万円           | 排水工 L=50m        | 常磐支所<br>経済土木課 | 令和7年12月<br>定例会議決 |                 | その他  |      |
| 指名競争 | (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 原前・銅目木線道路再生工事   | 遠野町深山田 地内     | 3月             | 約3か月  | ほ装工事   | 3 ~ 7百万円           | 舗装工 A=400㎡       | 常磐支所<br>経済土木課 | 令和7年12月<br>定例会議決 |                 | その他  |      |
| 指名競争 | (ゼロ市債) 輝くみちまちリフレッシュ事業 四倉工業団地1号線道路再生工事 | 四倉町字芳ノ沢 地内    | 3月             | 約3か月  | ほ装工事   | 4 ~ 7百万円           | 舗装工 L=60m、W=5.0m | 四倉支所<br>経済土木課 | 令和7年12月<br>定例会議決 |                 | その他  | 変更   |
| 指名競争 | (ゼロ市債) 平・四倉線道路改修工事(側溝)                | 四倉町細谷字民野町 地内  | 2月             | 約3か月  | 土木一式工事 | 2 ~ 4百万円           | 排水工 L=30m、W=0.3m | 四倉支所<br>経済土木課 | 令和7年12月<br>定例会議決 |                 | その他  | 入札終了 |
| 指名競争 | (ゼロ市債) 前原・東山線道路改修工事(局改)               | 四倉町上仁井田字前原 地内 | 3月             | 約3か月  | ほ装工事   | 5 ~ 8百万円           | 舗装工 L=40m、W=7.0m | 四倉支所<br>経済土木課 | 令和7年12月<br>定例会議決 |                 | その他  | 変更   |
| 指名競争 | (ゼロ市債) 太夫坂排水路整備工事                     | 四倉町字太夫坂 地内    | 2月             | 約3か月  | 土木一式工事 | 2 ~ 4百万円           | 排水工 L=20m、W=0.4m | 四倉支所<br>経済土木課 | 令和7年12月<br>定例会議決 |                 | その他  | 入札終了 |