第1号様式（第3条関係）

# 建設工事入札参加者及び入札結果一覧表

NO. 238

| | |
|---|---|
| 工事名 | 小名浜第一中学校給水管改修工事 |
| 工事の場所 | いわき市小名浜岡小名字山田作 地内 |
| 入札方法 | 一般競争入札 |
| 入札の日時及び場所 | ①令和 6年7月17日 午後2時30分<br>②令和 6年7月24日 午前9時40分 本庁 7F 入札室 |
| 契約予定年月日 | 令和 6年7月31日 |
| 契約予定工期 | 令和 6年8月2日 から 令和 7年1月17日 まで |
| 工事担当課 | 施設整備課 |
| 予定価格 | ¥47,740,000円 |
| 最低制限価格 | ¥43,920,800円 |
| 契約予定金額 | ¥46,200,000円 |
| 指名競争入札における指名の理由 | |

| 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 | 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公栄管工設備(株)<br>落札(資格確認済) | 千円<br>44,960.4 | 千円<br>42,000 | | 千円 | 千円 |
| 丸和商事(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>36,828 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 丸長建設工業(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>37,373 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 福吉工業(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>39,435.8 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (株)カネダ | 千円<br>不参加 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |

備考

1「予定価格」及び「最低制限価格」及び「契約予定金額」の欄の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額です。

2「入札結果」の欄の金額は、契約を希望する金額に110分の100を乗じて得た額です。

第1号様式（第3条関係）

# 建設工事入札参加者及び入札結果一覧表

NO. 360

| | |
|---|---|
| 工事名 | 旧白水小学校屋内運動場等解体工事 |
| 工事の場所 | いわき市内郷白水町川平 地内 |
| 入札方法 | 一般競争入札 |
| 入札の日時及び場所 | 令和 6年7月24日　午後2時06分　本庁 7F 入札室 |
| 契約予定年月日 | 令和 6年7月29日 |
| 契約予定工期 | 令和 6年7月31日　から　令和 7年3月7日　まで |
| 工事担当課 | 施設整備課 |
| 予定価格 | ¥60,830,000円 |
| 最低制限価格 | ¥55,518,100円 |
| 契約予定金額 | ¥55,549,890円 |
| 指名競争入札における指名の理由 | |

| 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 | 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本多建設(有)<br>落札(資格確認済) | 千円<br>50,499.9 | 千円 | 赤塚建設(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>50,012 | 千円 |
| 田村建材(株) | 千円<br>51,500 | 千円 | 丸長建設工業(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>50,050 | 千円 |
| (有)初瀬製材所 | 千円<br>51,879 | 千円 | (株)酒井組 | 千円<br>不参加 | 千円 |
| (株)不二代建設 | 千円<br>51,953 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (株)はる | 千円<br>52,245.5 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (株)山崎工業 | 千円<br>52,500 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 東洋建設(株) | 千円<br>55,370 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 常磐開発(株) | 千円<br>59,900 | 千円 | | 千円 | 千円 |

備考

1「予定価格」及び「最低制限価格」及び「契約予定金額」の欄の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額です。

2「入札結果」の欄の金額は、契約を希望する金額に110分の100を乗じて得た額です。

第1号様式（第3条関係）

# 建設工事入札参加者及び入札結果一覧表

NO.　377

| | |
|---|---|
| 工事名 | 林道改良事業　鮫川線改良工事 |
| 工事の場所 | いわき市遠野町滝字洞坂　地内 |
| 入札方法 | 一般競争入札 |
| 入札の日時及び場所 | 令和 6年7月24日　午後2時34分　本庁 7F 入札室 |
| 契約予定年月日 | 令和 6年7月29日 |
| 契約予定工期 | 令和 6年7月31日　から　令和 7年3月3日　まで |
| 工事担当課 | 農林土木課 |
| 予定価格 | ¥26,600,200円 |
| 最低制限価格 | ¥23,880,010円 |
| 契約予定金額 | ¥24,156,000円 |
| 指名競争入札における指名の理由 | |

| 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 | 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)上総<br>落札(資格確認済) | 千円<br>21,960 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 東北技研工業(株) | 千円<br>21,960.7 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (株)齊組工業 | 千円<br>22,259.5 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (株)瀬谷体育産業 | 千円<br>23,013.15 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (株)徳田建設 | 千円<br>23,318.3 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (有)サングリーンサービス | 千円<br>23,576.3 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 鵜沼建設(株) | 千円<br>不参加 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (株)山一緑化土木 | 千円<br>不参加 | 千円 | | 千円 | 千円 |

備考

1「予定価格」及び「最低制限価格」及び「契約予定金額」の欄の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額です。

2「入札結果」の欄の金額は、契約を希望する金額に110分の100を乗じて得た額です。

第1号様式（第3条関係）

# 建設工事入札参加者及び入札結果一覧表

NO. 325

| | |
|---|---|
| 工事名 | 四倉小学校校舎屋上防水改修工事 |
| 工事の場所 | いわき市四倉町字西四丁目 地内 |
| 入札方法 | 一般競争入札 |
| 入札の日時及び場所 | 令和 6年7月24日　午後3時04分　本庁 7F 入札室 |
| 契約予定年月日 | 令和 6年7月29日 |
| 契約予定工期 | 令和 6年7月31日　から　令和 7年1月10日　まで |
| 工事担当課 | 施設整備課 |
| 予定価格 | ¥24,750,000円 |
| 最低制限価格 | ¥22,688,600円 |
| 契約予定金額 | ¥22,770,000円 |
| 指名競争入札における指名の理由 | |

| 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 | 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 磯邉工業(株)<br>落札(資格確認済) | 千円<br>20,700 | 千円 | (株)ナテック | 千円<br>不参加 | 千円 |
| (株)山崎工業 | 千円<br>21,000 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (有)本田塗装工業 | 千円<br>22,620 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| いわきレジン(株) | 千円<br>23,400 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (株)不二代建設 | 千円<br>29,100 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (株)志賀工芸<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>19,900 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 志賀塗装(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>20,600 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| 堀江工業(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>20,610 | 千円 | | 千円 | 千円 |

備考

1「予定価格」及び「最低制限価格」及び「契約予定金額」の欄の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額です。

2「入札結果」の欄の金額は、契約を希望する金額に110分の100を乗じて得た額です。

第1号様式（第3条関係）

# 建設工事入札参加者及び入札結果一覧表

NO. 376

| | |
|---|---|
| 工事名 | 清水・空木線道路改良工事 |
| 工事の場所 | いわき市小川町上平字以後内 地内 |
| 入札方法 | 一般競争入札 |
| 入札の日時及び場所 | 令和 6年7月24日　午後3時35分　本庁 7F 入札室 |
| 契約予定年月日 | 令和 6年7月29日 |
| 契約予定工期 | 令和 6年7月31日　から　令和 7年3月7日　まで |
| 工事担当課 | 土木課 |
| 予定価格 | ¥20,632,700円 |
| 最低制限価格 | ¥18,475,380円 |
| 契約予定金額 | ¥18,475,380円 |
| 指名競争入札における指名の理由 | |

| 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 | 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本多建設(有)<br>決定(くじ引き、資格確認済) | 千円<br>16,795.8 | 千円 | (有)戸田建設 | 千円<br>17,268.6 | 千円 |
| (有)マルケン産業 | 千円<br>16,795.8 | 千円 | (有)丸北志賀組 | 千円<br>19,729 | 千円 |
| (株)剛建 | 千円<br>16,795.8 | 千円 | (株)テツヒロ<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>16,622.2 | 千円 |
| 鵜沼建設(株) | 千円<br>16,795.8 | 千円 | 佐藤建設(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>16,654 | 千円 |
| (株)徳田建設 | 千円<br>16,795.9 | 千円 | 福島通商(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>16,795.3 | 千円 |
| 東北技研工業(株) | 千円<br>16,799 | 千円 | (株)上総<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>16,795.7 | 千円 |
| (株)瀬谷体育産業 | 千円<br>16,923.61 | 千円 | (有)勝永建設 | 千円<br>不参加 | 千円 |
| (株)山上工業 | 千円<br>17,244 | 千円 | | 千円 | 千円 |

備考

1「予定価格」及び「最低制限価格」及び「契約予定金額」の欄の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額です。

2「入札結果」の欄の金額は、契約を希望する金額に110分の100を乗じて得た額です。

第1号様式（第3条関係）

# 建設工事入札参加者及び入札結果一覧表

NO. 378

| | |
|---|---|
| 工事名 | 十五町目・若葉台線（上荒川工区）歩道整備工事 |
| 工事の場所 | いわき市平上荒川字長尾 地内 |
| 入札方法 | 一般競争入札 |
| 入札の日時及び場所 | 令和 6年7月24日　午後4時08分　本庁 7F 入札室 |
| 契約予定年月日 | 令和 6年7月29日 |
| 契約予定工期 | 令和 6年7月31日　から　令和 7年3月24日　まで |
| 工事担当課 | 土木課 |
| 予定価格 | ¥49,988,400円 |
| 最低制限価格 | ¥44,893,750円 |
| 契約予定金額 | ¥44,893,750円 |
| 指名競争入札における指名の理由 | |

| 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 | 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤建設(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>40,810.8 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| (株)こだま産業 | 千円<br>不参加 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |

備考

1「予定価格」及び「最低制限価格」及び「契約予定金額」の欄の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額です。

2「入札結果」の欄の金額は、契約を希望する金額に110分の100を乗じて得た額です。　2 枚のうち 2 枚目

7/29 一部修正(「失格」表記を「最低制限価格を下回った入札」へ修正、入札金額を追加)

第1号様式（第3条関係）

# 建設工事入札参加者及び入札結果一覧表

NO. 378

| | |
|---|---|
| 工事名 | 十五町目・若葉台線（上荒川工区）歩道整備工事 |
| 工事の場所 | いわき市平上荒川字長尾 地内 |
| 入札方法 | 一般競争入札 |
| 入札の日時及び場所 | 令和 6年7月24日　午後4時08分　本庁 7F 入札室 |
| 契約予定年月日 | 令和 6年7月29日 |
| 契約予定工期 | 令和 6年7月31日　から　令和 7年3月24日　まで |
| 工事担当課 | 土木課 |
| 予定価格 | ¥49,988,400円 |
| 最低制限価格 | ¥44,893,750円 |
| 契約予定金額 | ¥44,893,750円 |
| 指名競争入札における指名の理由 | |

| 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 | 業者名 | 入札結果 1回目 | 入札結果 2回目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鵜沼建設(株)<br>決定(くじ引き) | 千円<br>40,812.5 | 千円 | (株)瀬谷体育産業<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>39,941.91 | 千円 |
| (株)テツヒロ | 千円<br>40,812.5 | 千円 | (有)戸田建設<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>40,052.8 | 千円 |
| 福島通商(株) | 千円<br>40,812.5 | 千円 | (株)上総<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>40,638.6 | 千円 |
| (有)マルケン産業 | 千円<br>40,812.5 | 千円 | 東北技研工業(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>40,649 | 千円 |
| 本多建設(有) | 千円<br>40,812.5 | 千円 | 大東工業(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>40,685.1 | 千円 |
| (株)剛建 | 千円<br>40,812.5 | 千円 | (株)徳田建設<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>40,742.8 | 千円 |
| (有)サングリーンサービス | 千円<br>40,835.2 | 千円 | 赤塚建設(株)<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>40,798 | 千円 |
| (有)丸北志賀組 | 千円<br>47,101 | 千円 | (有)勝永建設<br>最低制限価格を下回った入札 | 千円<br>40,804.3 | 千円 |

備考

1「予定価格」及び「最低制限価格」及び「契約予定金額」の欄の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額です。

2「入札結果」の欄の金額は、契約を希望する金額に110分の100を乗じて得た額です。　2 枚のうち 1 枚目

7/29 一部修正(「失格」表記を「最低制限価格を下回った入札」へ修正、入札金額を追加)

第1号様式（第3条関係）

# 建設工事入札参加者及び入札結果一覧表

NO.　510

| | |
|---|---|
| 工事名 | 永崎保育所外壁等改修工事 |
| 工事の場所 | いわき市永崎字川畑　地内 |
| 入札方法 | 指名競争入札 |
| 入札の日時及び場所 | 入札中止(R6.7.25) |
| 契約予定年月日 | |
| 契約予定工期 | |
| 工事担当課 | 住宅営繕課 |
| 予定価格 | |
| 最低制限価格 | |
| 契約予定金額 | |
| 指名競争入札における指名の理由 | |

| 業者名 | 入札結果 | | 業者名 | 入札結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1回目 | 2回目 | | 1回目 | 2回目 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |

備考

1「予定価格」及び「最低制限価格」及び「契約予定金額」の欄の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ額です。

2「入札結果」の欄の金額は、契約を希望する金額に110分の100を乗じて得た額です。

第８号様式（第９条関係）

# 総合評価方式入札結果

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 都市計画道路　搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）法面工事 | | | 工事の場所 | いわき市平字柳町　地内 |
| 工事担当課 | 土木課 | 入札方式 | 一般競争入札（総合評価方式：簡易型） | 開札の日時及び場所 | 令和６年７月12日午後３時30分入札室<br>令和６年７月26日午後２時30分入札室 |
| 契約予定金額（税込） | ¥137,500,000 | 契約予定年月日 | 令和6年7月31日 | 契約予定工期 | 令和6年8月2日 から<br>令和7年3月24日 まで |
| 予定価格（税込） | ¥142,399,400 | 調査基準価格（税込） | ¥128,620,360 | 失格基準 | いわき市低入札価格調査制度実施要綱に規定する率を乗じた額 |

| 学識経験者の職氏名 | | 落札者決定基準 | | 落札者の決定 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業等 | 氏名 | 意見の適否 | 意見聴取年月日 | 落札者決定の際の意見聴取 | 意見の適否 | 聴取年月日 |
| 福島県いわき建設事務所　専門技術管理員 | 中條　政典 | 適 | 令和6年5月16日 | 不要 | | |
| 国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所　副所長 | 田中　隆紹 | 適 | 令和6年5月17日 | 不要 | | |

| 業者名 | 標準点 | 加算点（申請点） | 技術評価点（A）（標準点＋加算点） | 入札価格（B）（円：税抜き） | 評価値（A／B）×1,000,000 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀江工業（株） | 100 | 36.70 | 136.70 | 125,000,000 | 1.0936 | 1 | 落札（資格確認済） |
| （株）みちのくＮテックス | | | | | | | 無効 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第９号様式（第９関係）

# 総合評価方式評価結果

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 都市計画道路　掻槌小路幕ノ内線（柳町工区）法面工事 | | | 工事の場所 | いわき市平字柳町　地内 |
| 工事担当課 | 土木課 | 入札方式 | 一般競争入札（総合評価方式：簡易型） | 開札の日時及び場所 | 令和６年７月12日午後３時30分入札室<br>令和６年７月26日午後２時30分入札室 |
| 契約予定金額（税込） | ¥137,500,000 | 契約予定年月日 | 令和6年7月31日 | 契約予定工期 | 令和６年８月２日から<br>令和７年３月24日まで |
| 予定価格（税込） | ¥142,399,400 | 調査基準価格（税込） | ¥128,620,360 | 失格基準 | いわき市低入札価格調査制度実施要綱に規定する率を乗じた額 |

| 業者名 | 価格以外の評価項目及び点数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 加算点合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 企業の技術力 | | | | | | | 配置予定技術者の技術力 | | | | 企業の地域社会に対する貢献度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 品確の確実性 | | 技術提案（標準型のみ） | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雇用状況（２項目選択） | | | 災害協力 | | | | | | | | |
| | 施工能力 | 工事成績 | 優良工事表彰 | 品質管理 | 安全管理 | CCUSの利用 | 小計 | 施工能力 | 保有する資格 | 資格の保有年数 | 小計 | 環境への配慮 | 市内業者活用 | 市内の工事実績 | 入札参加者の所在地 | 地域活動 | 次世代育成支援 | 消防団への協力 | 献血への協力 | 市県民税の特別徴収 | 障がい者雇用 | 新卒・離職者の雇用 | 雇用の維持・確保 | 出動実績 | 協定締結 | 除雪・維持補修 | 健康経営 | 小計 | 低入札調査基準価格以上の応札 | 施工計画の適切性 | | |
| | 2.0点 | 4.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 10.0点 | 2.0点 | 2.0点 | 1.0点 | 5.0点 | 1.0点 | 2.0点 | 1.0点 | 1.5点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 2.0点 | 1.0点 | 2.0点 | 1.0点 | 18.5点 | 5.0点 | 5.0点 | 0.0点 | 43.5点 |
| 堀江工業（株） | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 5.0 | 3.20 | - | 36.70 |
| （株）みちのくNテックス | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第８号様式（第９条関係）

# 総合評価方式入札結果

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 都市計画道路　搔槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事 | | | 工事の場所 | いわき市平字柳町　地内 |
| 工事担当課 | 土木課 | 入札方式 | 一般競争入札（総合評価方式：簡易型） | 開札の日時及び場所 | 令和６年７月12日 午後２時30分入札室<br>令和６年７月26日 午後１時30分入札室 |
| 契約予定金額（税込） | ¥113,300,000 | 契約予定年月日 | 令和6年7月31日 | 契約予定工期 | 令和6年8月2日 から<br>令和7年3月24日 まで |
| 予定価格（税込） | ¥118,726,300 | 調査基準価格（税込） | ¥106,894,920 | 失格基準 | いわき市低入札価格調査制度実施要綱に規定する率を乗じた額 |

| 学識経験者の職氏名 | | 落札者決定基準 | | 落札者の決定 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業等 | 氏名 | 意見の適否 | 意見聴取年月日 | 落札者決定の際の意見聴取 | 意見の適否 | 聴取年月日 |
| 福島県いわき建設事務所　専門技術管理員 | 中條　政典 | 適 | 令和6年5月16日 | 不要 | | |
| 国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所　副所長 | 田中　隆紹 | 適 | 令和6年5月17日 | 不要 | | |

| 業者名 | 標準点 | 加算点（申請点） | 技術評価点（A）（標準点＋加算点） | 入札価格（B）（円：税抜き） | 評価値（A／B）×1,000,000 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堀江工業（株） | 100 | 37.90 | 137.90 | 103,000,000 | 1.3388 | 1 | 落札（資格確認済） |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第９号様式（第９関係）

# 総合評価方式評価結果

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 都市計画道路　掻槌小路幕ノ内線（柳町工区）道路改良工事 | | | 工事の場所 | いわき市平字柳町　地内 |
| 工事担当課 | 土木課 | 入札方式 | 一般競争入札（総合評価方式：簡易型） | 開札の日時及び場所 | 令和６年７月12日午後２時30分入札室<br>令和６年７月26日午後１時30分入札室 |
| 契約予定金額（税込） | ¥113,300,000 | 契約予定年月日 | 令和6年7月31日 | 契約予定工期 | 令和６年８月２日から<br>令和７年３月24日まで |
| 予定価格（税込） | ¥118,726,300 | 調査基準価格（税込） | ¥106,894,920 | 失格基準 | いわき市低入札価格調査制度実施要綱に規定する率を乗じた額 |

| 業者名 | 価格以外の評価項目及び点数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 加算点合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 企業の技術力 | | | | | | | 配置予定技術者の技術力 | | | | 企業の地域社会に対する貢献度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 品確の確実性 | | 技術提案（標準型のみ） | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 雇用状況（２項目選択） | | | 災害協力 | | | | | | | | |
| | 施工能力 | 工事成績 | 優良工事表彰 | 品質管理 | 安全管理 | CCUSの利用 | 小計 | 施工能力 | 保有する資格 | 資格の保有年数 | 小計 | 環境への配慮 | 市内業者活用 | 市内の工事実績 | 入札参加者の所在地 | 地域活動 | 次世代育成支援 | 消防団への協力 | 献血への協力 | 市県民税の特別徴収 | 障がい者雇用 | 新卒・離職者の雇用 | 雇用の維持・確保 | 出勤実績 | 協定締結 | 除雪・維持補修 | 健康経営 | 小計 | 低入札調査基準価格以上の応札 | 施工計画の適切性 | | |
| | 2.0点 | 4.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 10.0点 | 2.0点 | 2.0点 | 1.0点 | 5.0点 | 1.0点 | 2.0点 | 1.0点 | 1.5点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 1.0点 | 2.0点 | 1.0点 | 2.0点 | 1.0点 | 18.5点 | 5.0点 | 5.0点 | 0.0点 | 43.5点 |
| 堀江工業（株） | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 5.0 | 3.40 | － | 37.90 |