

	工事番号
	07浄第 1534 号

工事名称 山玉浄水場ろ過池逆洗配管修繕工事

工事場所 いわき市山玉町脇川25

金 47,674,000円
(工事価格 金 43,340,000円)

1. 起工理由
本工事は、山玉浄水場ろ過池逆洗配管の消耗した塗装を再塗装し、浄水設備の性能維持を図るものです。
2. 構造 及 規模
ろ過池逆洗配管FRP塗装 A=135㎡
3. 仕様概要
(1) 本工事は、山玉浄水場ろ過池逆洗配管修繕工事特記仕様書に拠る。
また、これに定められていない事項については、いわき市水道局発行の水道施設工事共通仕様書【設備工事編】、並びに福島県土木部の建築関係工事共通仕様書に準拠すること。
(2) 設計図書の内容又は、上記仕様書に準じ難い事項が生じた時は、監督員と協議し指示を受けること。
4. 総括情報表
(1) 適用単価地区 : U(いわき1)
(2) 単価適用日 : 令和7年6月15日
(3) 前払率 : 35%を超える場合
(4) 契約保証補正 : 発注者が金銭的保証を必要とする場合
(5) 共通仮設費区分 : 率併用
(6) 監理事務所設置 : 一
(7) 主たる工事区分 : 機械設備工事 (改修工事)
(8) 労務費の比率 : 普通
(9) 週休2日補正 : 4週8休補正 (月単位)
(10) 工期(ヶ月) : 7.5ヶ月
(11) 共通費の算定式 : 公共建築工事共通費積算基準(令和6年改定)

水道局 南部浄水場管理室

局長	次長	次長	課長	課長補佐	室長	次長	検算者	設計者

いわき市

[illegible]

[illegible]

逆洗配管修繕工

[illegible]

いわき市

逆洗配管修繕工		複合費				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
素地調整	2種類ケレン相当	135	m ²	5,500	742,500	(見積り・刊行物等) 見積
紫外線硬化型FRP 塗装	硬化後の厚み1.4mm以上 使用可能温度-20～190℃ フランジ継手部あり	135	m ²	167,000	22,545,000	(見積り・刊行物等) 見積
FRP紫外線硬化処 理	フランジ継手部あり	135	m ²	37,000	4,995,000	(見積り・刊行物等) 見積
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	302	m ²	320	96,640	B0-131691 250615A-月 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満	302	m ²	1,700	513,400	B0-131519 250615A-月 標準
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 302㎡あたり	60	日	2,840	170,400	代価表 0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満	302	m ²	440	132,880	B0-131519 250615A-月 標準
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	97.5	m	82	7,995	B0-131671 250615A-月 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	97.5	m	340	33,150	B0-131568 250615A-月 標準
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 共用1日賃料 修理費含む 97.5㎡あたり	60	日	390	23,400	代価表 0002
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む	97.5	m	160	15,600	B0-131568 250615A-月 標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		302	m ²	9	2,718	B0-131688 250615A-月 標準
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間	302	m ²	760	229,520	B0-131562 250615A-月 標準
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 共用1日賃料 修理費含む 302㎡あたり	60	日	290	17,400	代価表 0003
メッシュシート張り	防災性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む	302	m ²	43	12,986	B0-131562 250615A-月 標準
計					29,538,589	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般管理費等

[illegible]

いわき市

いわき市

[illegible]

[illegible]

[illegible]