

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

風力発電設備解体工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ロータ(プレート・ハブ・スピナ)解体	吊り降ろし	3.4	t	120,000	408,000	解体工事(見積) 1
ナセル解体	吊り降ろし	9.2	t	60,000	552,000	解体工事(見積) 2
タワー解体	吊り降ろし	14	t	80,000	1,120,000	解体工事(見積) 3
ロータ・ナセル・タワー細断	積込共	26.6	t	60,000	1,596,000	解体工事(見積) 4
高所作業車 32m 用	ホベレタ付き	6	日	80,000	480,000	解体工事(見積) 6
吊具・バラシ工具・切断用消耗品	運搬費共	1	式		600,000	解体工事(見積) 7
とりこわし機械 運搬・損料・燃料(バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.8m ³	1	式		1,380,000	代価表 0001
とりこわし機械 運搬・損料・燃料(バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.45m ³	1	式		816,000	代価表 0002
風力掲示板撤去	1.0m×0.4m×1.6m金属製	1	か所	170,000	170,000	解体工事(見積) 8
ベンチ撤去	1.8m×0.6m×0.6m 木製	1	か所	25,000	25,000	解体工事(見積) 9
ネットフェンス撤去 基礎含む	H1800 集積積込共	20	m	4,000	80,000	外構工事(見積) 1
ネットフェンス門扉撤去 基礎含む	W1000×H1800 集積積込共	1	か所	30,000	30,000	外構工事(見積) 2
キュービクル 撤去	変圧器盤、遮断器盤、所内電源盤(幅3400)	1	面	84,800	84,800	代価表 0026
計					7,341,800	

[illegible]

[illegible]

風力発電設備解体工事		ケーブル撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
EM-CE150-3C 撤去	FEP内	20	m	940	18,800	代価表 0006
EM-CE5.5-3C 撤去	FEP内	20	m	180	3,600	代価表 0007
EM-CE14-3C 撤去	FEP内	20	m	250	5,000	代価表 0008
EM-CE38-3C 撤去	FEP内	314	m	420	131,880	代価表 0009
EM-CEE2.0-2C 撤去	FEP内	334	m	120	40,080	代価表 0010
EM-KPEE-S1.25-1P 撤去	FEP内	982	m	100	98,200	代価表 0011
EM-CEE2.0-12C 撤去	FEP内	334	m	330	110,220	代価表 0012
EM-KPEE-S1.25-6P 撤去	FEP内	334	m	170	56,780	代価表 0013
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	20	m	150	3,000	E0-472512 260601A-2 標準
600V絶縁電線 撤去	60mm2 × 1本 再使用しない	5	m	320	1,600	E0-472512 260601A-2 標準
硬銅より線60 撤去		32	m	620	19,840	代価表 0014
アース棒 撤去	打込式	14	か所	1,390	19,460	代価表 0016
波付硬質合成樹脂 管(FEP) 撤去	100	20	m	460	9,200	代価表 0017
波付硬質合成樹脂 管(FEP) 撤去	80	628	m	340	213,520	代価表 0018
波付硬質合成樹脂 管(FEP) 撤去	65	314	m	300	94,200	代価表 0019
波付硬質合成樹脂 管(FEP) 撤去	40	80	m	240	19,200	代価表 0020
波付硬質合成樹脂 管(FEP) 撤去	30	40	m	200	8,000	代価表 0021
VE管 撤去	28	4	m	490	1,960	代価表 0022
PF管 撤去	16	30	m	230	6,900	代価表 0023
電牧器 撤去		2	個	3,900	7,800	代価表 0024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

囲障		外構工事		囲障改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
工事箇所2(A地区)						(コメント)
電牧樹脂ネット柵 撤去	H1400 集積積込共	231	m	6,000	1,386,000	外構工事(見積) 3
ネットフェンス撤去 基礎含む	H1200 集積積込共	88.2	m	2,500	220,500	外構工事(見積) 4
メッシュフェンス	H1200 基礎ブロック共	312	m	13,000	4,056,000	外構工事(見積) 5
積込み	小規模土工 ハックホ0.13m3	1.6	m3	1,340	2,144	B0-132614 260601A-2 参考
工事箇所2(B地区)						(コメント)
電牧樹脂ネット柵 撤去	H1400 集積積込共	228	m	6,000	1,368,000	外構工事(見積) 3
除草	密 雑木伐採・工作物(ぶどう棚) 除根共	456	m ²	500	228,000	外構工事(見積) 12
枝払い	W1000程度	35	m	3,500	122,500	外構工事(見積) 14
整地(機械施工)		456	m ²	130	59,280	外構工事(見積) 9
不整地運搬車	クロー油圧式 2.5t 運搬費共	2	日	55,000	110,000	外構工事(見積) 6
工事箇所2(C地区)						(コメント)
電牧樹脂ネット柵 撤去	H1400 集積積込共	129	m	6,000	774,000	外構工事(見積) 3
除草	密 除根共	258	m ²	350	90,300	外構工事(見積) 13
整地(機械施工)		258	m ²	130	33,540	外構工事(見積) 9
不整地運搬車	クロー油圧式 2.5t 運搬費共	1	日	55,000	55,000	外構工事(見積) 6
埋設管撤去	電牧器から電気柵 電気柵門扉部共					(コメント)
根切り(機械)	ハックホ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	5.2	m3	3,620	18,824	M0-638612 260601A-2 標準
土工機械運搬 (ハックホ)	排出ガス対策型 油圧式クロー型0.13m3	1	往復	54,100	54,100	B0-132716 260601A-2 参考
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	5.2	m3	2,490	12,948	B0-432251 260601A-2 補市

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

いわき市

代価表									
	名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	とりこわし機械 運搬・損料・燃料 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.8m3	式	1			1,380,000		代価表 0001
01	とりこわし機械 運搬 (ベースマシン、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3	往復	1	1	120,274.7	120,274.7		B0-038172 260601A-2 参考
02	バックホウ	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 山積0.8m3 損料	供用日	1.64	30	17,400	856,080		B0-932171 260601A-2 材料
03	軽油	小型ローリー バトル給油 引取税除く -	L	94.1	30	142	400,866		B0-951112 260601A-2 材料
	計						1,377,220.7		
	とりこわし機械 運搬・損料・燃料 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 0.45m3	式	1			816,000		代価表 0002
01	土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.45m3	往復	1	1	84,192.29	84,192.29		B0-132716 260601A-2 参考
02	バックホウ	排出ガス対策型 油圧式 クローラ型 山積0.45m3 損料	供用日	1.64	30	10,200	501,840		B0-932171 260601A-2 材料
03	軽油	小型ローリー バトル給油 引取税除く -	L	53.9	30	142	229,614		B0-951112 260601A-2 材料
	計						815,646.29		
	基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用	m3	1			17,300		代価表 0003
01	S・RC・SRC造 基礎コンクリート解体	大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用	m3	1	1.01	17,100	17,271		刊行物 3 工 4週8休補正1.01 施単/春
	計						17,271		

代価表									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
PHC杭引抜	Φ600 引抜機械運搬、組立・解体含む	式	1			4,950,000		代価表 0004	
ケーシング掘削機・杭引抜手間		m	40	1	80,000	3,200,000		杭工事（見積） 1	
引抜機械組立解体費		式	1	1	800,000	800,000		杭工事（見積） 2	
運搬費	発電機・ケーシング・オーガ・モーター・水槽・部材等	式	1	1	950,000	950,000		杭工事（見積） 3	
計						4,950,000			
仮設鉄板敷き	3ヶ月	m ²	1			4,180		代価表 0005	
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	1,264.06	1,264.06		B0-131431 260601A-2 標準	
仮設鉄板敷	撤去費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	1,264.06	1,264.06		B0-131431 260601A-2 標準	
仮設鉄板敷	整備費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	m ²	1	1	121	121		B0-131431 260601A-2 標準	
仮設鉄板敷	供用1日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm 3ヵ月以下	m ²	1	90	10.34	930.6		B0-131431 260601A-2 標準	
仮設敷鉄板運搬		m ²	1	1	601.37	601.37		B0-131697 260601A-2 標準	
計						4,181.09			
EM-CE150-3C撤去	FEP内	m	1			940		代価表 0006	
電工		人	0.137 ×0.2	0.9	30,192	744.53	○	E0-911161 260601A-2 参資	
その他		式	1	0.26	744.53	193.58			
計						938.11			

代価表									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
EM-CE5. 5-3C 撤去	FEP内	m	1			180		代価表 0007	
電工		人	0.026 × 0.2	0.9	30,192	141.3	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	141.3	36.74			
計						178.04			
EM-CE14-3C 撤去	FEP内	m	1			250		代価表 0008	
電工		人	0.037 × 0.2	0.9	30,192	201.08	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	201.08	52.28			
計						253.36			
EM-CE38-3C 撤去	FEP内	m	1			420		代価表 0009	
電工		人	0.062 × 0.2	0.9	30,192	336.94	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	336.94	87.6			
計						424.54			
EM-CEE2. 0-2C 撤去	FEP内	m	1			120		代価表 0010	
電工		人	0.017 × 0.2	0.9	30,192	92.39	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	92.39	24.02			
計						116.41			

代価表								
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
EM-KPEE-S1. 25-1P 撤去	FEP内	m	1			100		代価表 0011
電工		人	0.015 × 0.2	0.9	30,192	81.52	○	E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	81.52	21.2		
計						102.72		
EM-CEE2. 0-12C 撤去	FEP内	m	1			330		代価表 0012
電工		人	0.048 × 0.2	0.9	30,192	260.86	○	E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	260.86	67.82		
計						328.68		
EM-KPEE-S1. 25-6P 撤去	FEP内	m	1			170		代価表 0013
電工		人	0.025 × 0.2	0.9	30,192	135.86	○	E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	135.86	35.32		
計						171.18		
硬銅より線60 撤去		m	1			620		代価表 0014
電工		人	0.082 × 0.2	1	30,192	495.15	○	E0-911161 260601A-2 参資
その他		式	1	0.26	495.15	128.74		
計						623.89		

代価表									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
IV2.0mm2 撤去		m	1			75		代価表 0015	
電工		人	0.0022	0.9	30,192	59.78	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	59.78	15.54			
計						75.32			
アース棒 撤去	打込式	か所	1			1,390		代価表 0016	
電工		人	0.183 × 0.2	1	30,192	1,105.03	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	1,105.03	287.31			
計						1,392.34			
波付硬質合成樹脂 管(FEP) 撤去	100	m	1			460		代価表 0017	
電工		人	0.06 × 0.2	1	30,192	362.3	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	362.3	94.2			
計						456.5			
波付硬質合成樹脂 管(FEP) 撤去	80	m	1			340		代価表 0018	
電工		人	0.045 × 0.2	1	30,192	271.73	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	271.73	70.65			
計						342.38			

代価表									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	65	m	1			300		代価表 0019	
電気		人	0.04 × 0.2	1	30,192	241.54	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	241.54	62.8			
計						304.34			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	40	m	1			240		代価表 0020	
電気		人	0.031 × 0.2	1	30,192	187.19	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	187.19	48.67			
計						235.86			
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 撤去	30	m	1			200		代価表 0021	
電気		人	0.026 × 0.2	1	30,192	157	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	157	40.82			
計						197.82			
VE管 撤去	28	m	1			490		代価表 0022	
電気		人	0.013	1	30,192	392.5	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	392.5	102.05			
計						494.55			

いわき市

○は「その他」の率対象

代価表									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
PF管 撤去	16	m	1			230		代価表 0023	
電気		人	0.006	1	30,192	181.15	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	181.15	47.1			
計						228.25			
電牧器 撤去		個	1			3,900		代価表 0024	
電気		人	0.513 × 0.2	1	30,192	3,097.7	○	E0-911161 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	3,097.7	805.4			
計						3,903.1			
フロックハントホル 撤去	H2-9	基	1			21,600		代価表 0025	
特殊作業員		人	1.13 × 0.2	1	31,212	7,053.91	○	E0-911111 260601A-2	参資
普通作業員		人	0.47 × 0.2	1	24,174	2,272.36	○	E0-911112 260601A-2	参資
トラッククレーン (油圧伸縮シブ型)	4.9t吊り 標準	日	0.2	1	49,000	9,800		B0-937161 260601A-2	材料
その他		式	1	0.26	9,326.27	2,424.83			
計						21,551.1			

代価表									
名 称	摘 要	単位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考	
キュービクル 撤去	変圧器盤、遮断器盤、所内電源盤 (幅3400)	面	1			84,800		代価表 0026	
電工		人	5.31 ×0.3	1	30,192	48,095.86	○	E0-911161 260601A-2	参資
普通作業員		人	2.65 ×0.3	1	24,174	19,218.33	○	E0-911112 260601A-2	参資
その他		式	1	0.26	67,314.19	17,501.69			
計						84,815.88			
単管足場	H=1800mm	m ²	1			3,380		代価表 0027	
単管一本足場	掛払い手間 10m未満	m ²	1.8	1	1,660.48	2,988.86		B0-131513 260601A-2	標準
単管一本足場	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	m ²	1.8	90	1.08	174.96		B0-131513 260601A-2	標準
単管一本足場	基本料 修理費含む 10m未満	m ²	1.8	1	36.75	66.15		B0-131513 260601A-2	標準
仮設材運搬 (単管一本足場)		m ²	1.8	1	81.89	147.4		B0-131663 260601A-2	標準
計						3,377.37			
ネット状養生シート張り	供用80日 H1800 修理費含む 運搬費共	m	1			1,650		代価表 0028	
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 基本料 修理費含む	m ²	1.8	1	42.78	77		B0-131562 260601A-2	標準
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 供用1日賃料 修理費含む	m ²	1.8	80	0.95	136.8		B0-131562 260601A-2	標準
メッシュシート張り	防炎性能 JIS A 8952 II類 掛払い手間	m ²	1.8	1	786.54	1,415.77		B0-131562 260601A-2	標準
仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	1.8	1	9.1	16.38		B0-131688 260601A-2	標準
計						1,645.95			